
 

                  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 

FONSECA 
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.004613/2023-81 

 

         Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ, por meio da 
Divisão de Licitações (DILIC), sediada na Avenida Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - 
Maracanã - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20.271-110, realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 
2018, do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 
5, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018, da Instrução Normativa SLTI/MP 
nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: ___.___._______ 
 
Horário: ___:___ h (horário de Brasília-DF) 
 
Local: Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/pt-br 

Critério de Julgamento: Maior desconto 

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global 

 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma 
dos reservatórios inferiores e superiores do Bloco A, e casas de bombas dos 
Blocos A e E do Campus Maracanã do CEFET/RJ, considerando a recuperação e 
reparos das tubulações de recalque e sucção, além da impermeabilização destes 
reservatórios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 



 

1.2. A licitação será realizada em único item, conforme tabela constante no Termo de 
Referência. 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o maior desconto do item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

1.4. A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de 
execução empreitada por preço global. 

 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2023, na 
classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 15244 / 153010 

Fonte: 1444 

Programa de Trabalho: 169354 

Elemento de Despesa: 339039 

PI: V20RLN01OPN 
 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 
no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/,  por meio de certificado digital conferido 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 



licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 
ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da 
IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de 
pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, por não envolver 
serviços de grande vulto e/ou alta complexidade técnica; 

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  

4.2.8. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

 

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 



a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 
responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade 
ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso 
V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 
7.203, de 04 de junho de 2010). 

 

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, 
na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que 
seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de 
confiança neste órgão contratante. 

4.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
em seus arts. 42 a 49; 

4.5.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante 

não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos; 

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e 
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.5.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991. 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 



 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do 
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes 
dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Percentual de desconto, valor unitário e valor total do objeto com o desconto 
aplicado;  

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 



direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o 
preenchimento dos modelos de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme 
anexos deste Edital. 

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os 
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, 
de 1993. 

6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 
serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 
necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, 
com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e nos 
termos do art. 63, §2º da IN SEGES/MP 5/2017. 

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, 
serão adotadas as orientações a seguir: 

6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 
durante toda a execução contratual; 

6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou 
redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

6.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou 
contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, 
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 
anterior.  

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de 
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos 
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 



6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua apresentação.  

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da 
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 

 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações 
exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e 
do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo percentual de desconto. 

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de percentual de desconto superior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema.  



7.8. O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser de 0,001% (um milésimo por cento). 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances.  

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18. O critério de julgamento adotado será o maior desconto, conforme definido neste 
Edital e seus anexos. 

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo 
à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 



colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após 
a comunicação automática para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 
5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, ao objeto executado: 

7.26.1. Por empresas brasileiras; 

7.26.2. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no País; 

7.26.3. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados.  

 
7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 
7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 
estabelecido no “chat” (prazo não inferior a duas horas), envie a proposta 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.28.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

 



8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 
n.º 10.024/2019.  

8.2. A proposta a ser encaminhada deverá conter: 

8.2.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 
 

8.2.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 
constantes dos projetos elaborados pela Administração; 

 
 

8.2.3. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em 
moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no 
mercado, considerando os modelos de Planilha Orçamentária anexos ao 
Edital; 

 
8.2.3.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, 
equipamentos e serviços; 

 
8.2.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 

compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros 
e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

 
8.2.3.3. Todos os dados informados pelo licitante em suas planilhas deverão 

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro 
pretendida; 

 
8.2.3.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados 

mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 
 

 
8.2.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;  

 
8.2.4.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá 

observar o cronograma de desembolso máximo por período 
constante do Termo de referência, bem como indicar os serviços 
pertencentes ao caminho crítico da obra. 

 
8.2.5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus 

componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao 
Edital; 

 
8.2.5.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como 
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto 



do serviço, não poderão ser incluídos na composição do BDI, 
devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

 
8.2.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores 

aos limites estabelecidos na legislação tributária; 
 

 
8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o 
Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 

 
8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 
apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação 
dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de 
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 
reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

 
8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do 
BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 
conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

 
8.2.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 

Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que 
estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da 
referida Lei Complementar; 

 
8.2.5.7. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à 

administração local relativamente ao andamento físico do objeto 
contratual, nos termos definidos no Termo de Referência e no respectivo 
cronograma. 

 
8.3. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 

 
8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo 

VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

8.4.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.4.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.4.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência e/ou 
anexos; 

8.4.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

8.4.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

8.4.4.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

8.4.4.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes 
para compor a unidade dos serviços. 



8.4.5. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 
1455/2018 -TCU - Plenário) ou desconto menor do que o mínimo exigido, 
tanto em custos unitários como no valor global, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível; 

 

8.5. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada 
integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique 
que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário 
de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas 
previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência 
discriminados nos projetos anexos a este edital.  

8.6. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço 
global ou empreitada integral, a participação na presente licitação implica a 
concordância do licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este 
edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento 
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.  

8.7. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 
proposta de preços ou menor lance que: 

8.7.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 
preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 

8.7.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como 
leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

8.8. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

8.8.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, e a 
exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, 
de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

8.8.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 
média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua 
imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização 
de diligências para o exame da proposta. 



8.9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 

8.9.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata. 

8.10. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo 

razoável para tanto (prazo não inferior a duas horas), sob pena de não aceitação da 
proposta. 

8.10.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

 
8.11. Erros no preenchimento das planilhas não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. As planilhas poderão ser ajustadas pelo licitante, no prazo indicado pelo 
Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço. 

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas; 

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 

 
8.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para sua continuidade. 

8.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 

8.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 
 

 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 



 
a) SICAF;   
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);   

 
d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:). 
 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de 
Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/ 
 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, 
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para 
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
 

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente 
à sua desclassificação. 

 
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 
 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 

 
 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 
data prevista para recebimento das propostas. 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 
§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo 
estabelecido pelo pregoeiro no “chat” (prazo não inferior a duas horas), sob pena de 
inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
 

9.8. Habilitação jurídica:  

 
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 



condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

 
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

 
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 
da indicação dos seus administradores; 

 
9.8.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País; 
 

9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

 
 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;  

 
9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 



domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;  

 
9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

 

9.9.7. Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 

 
9.10. Qualificação Econômico-Financeira: 

 
9.10.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

 
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 
9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade. 

9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato /estatuto social. 

 

9.10.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 ( um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

  

9.10.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio 



líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 
contratação ou do item pertinente. 

 

9.11. Qualificação Técnica    
 

 
9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo) em plena validade, conforme as áreas de atuação previstas 
no Projeto Executivo, Anexo I-A do Termo de Referência, em plena 
validade; 

 
9.11.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, 
relativo à execução de serviço de engenharia, compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 
envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação, a saber: 

 

9.11.2.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar a 
execução de serviço de impermeabilização no mínimo 500m² 
(quinhentos metros quadrados) de reservatórios de água. 

 

9.11.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados 
de forma concomitante. 

 
9.11.4. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome 

da matriz ou da filial da empresa licitante. 
 

9.11.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo 
CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 
equipe técnica que participarão da execução dos serviços, que demonstre 
a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT ou o Termo de Responsabilidade 
Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que compõem as 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, 
a saber: 

 
9.11.5.1. Para o Engenheiro Civil: serviços de impermeabilização de 

reservatórios. 

 

9.11.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, 
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para 
fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 



contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou 
com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o 
licitante se sagre vencedor desta licitação. 
 

9.11.6.1. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata 
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, 
§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada 
pela Administração. 

 
9.11.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte 
à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico 
(CAT/CRT), endereço atual da contratante e local em que foram executados 
os serviços de engenharia. 

 
9.11.8. O licitante também deverá apresentar atestado de vistoria assinado pelo 

servidor responsável, conforme modelo anexo ao edital, caso o licitante opte 
por realizá-la; ou Declaração de dispensa de visória, conforme modelo 
anexo ao edital, caso o licitante opte por não realizá-la. 

 
9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 
2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 
estadual e municipal. 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 
do edital. 

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou 
empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  



9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para sua continuidade. 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.18. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

 
9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo estipulado pelo Pregoeiro no “chat” (prazo não inferior a 2 (duas) horas), 
a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 
legal. 

10.1.2. Apresentar as planilhas de custos e formação de preços, devidamente 
ajustadas ao lance vencedor, em conformidade com os modelos 
anexos a este instrumento convocatório. 

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 

10.1.4. Conter a declaração do licitante vencedor de que tem pleno 
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço 
e que concorda com todos os termos do Edital de Licitação e seus 
anexos. 

 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 
8.666/93). 



 
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 

 

11. DOS RECURSOS 
 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 
caso, será concedido o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que 
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

 



12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 
atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados 
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa 
de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, 
de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação 
devido ao baixo risco atrelado à execução do objeto. 

 
 

 
15. DO TERMO DE CONTRATO 

 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato.  
 



15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante a entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 
(AR) ou por meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 

15.2.2. O prazo previsto para assinatura do Termo de Contrato poderá ser 
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e 
aceita pela Administração. 

 
15.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de assinatura do Termo de Contrato, prorrogável apenas na forma do art. 57, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 

 
15.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  
 
15.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder 
ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 
 

15.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

 
15.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato. 

 

15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse 
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

 
 



16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 
de Referência, anexo a este Edital.  

 

19. DO PAGAMENTO 
 

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Edital. 

19.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata 
este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta 
contratual anexa a este Edital.  

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

20.1.2. Apresentar documentação falsa; 

20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. Não mantiver a proposta; 

20.1.6. Cometer fraude fiscal; 

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 



20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento 
da fase de lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 
às seguintes sanções: 

20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

20.3.2. Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

20.3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste 
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas 
como infração administrativa neste Edital. 

20.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados. 

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

20.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR.  

20.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei 
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 

20.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 
jurídica, com ou sem a participação de agente público.  



20.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor 
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o 
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência. 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacoes@cefet-rj.br (fazendo referência ao número do Pregão no título 
do e-mail). 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 
do certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de 
licitação. 

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

 



22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação.  

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente na Administração. 

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
https://www.gov.br/compras/pt-br. 

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

22.12.2. Anexos do Termo de Referência: 

22.12.2.1. ANEXO I-A – Projeto executivo; 

22.12.2.2. ANEXO I-B – Estudo Técnico Preliminar; 

22.12.2.3. ANEXO I-C – Planilha Estimativa de Custos e Formação de 
Preços (Orçamentária Sintética); 

22.12.2.4. ANEXO I-D – Planilha Estimativa de Custos e Formação de 
Preços (Orçamentária Analítica); 



22.12.2.5. ANEXO I-E – Cronograma Físico Financeiro; 

22.12.2.6. ANEXO I-F – Composição do BDI; 

22.12.2.7. ANEXO I-G – Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART). 

22.12.3. ANEXO II - Modelo de Proposta; 

22.12.4. ANEXO III – Dados Cadastrais da Empresa; 

22.12.5. ANEXO IV- Modelo de Atestado de Vistoria; 

22.12.6. ANEXO V–Modelo de Declaração de Dispensa de Vistoria; 

22.12.7. ANEXO VI- Minuta de Termo de Contrato; 

22.12.8. ANEXO VII – Modelo de declaração de cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 

22.12.9. ANEXO VIII – Modelo de declaração de elaboração independente de 
proposta; 

22.12.10. ANEXO IX – Modelo de declaração de inexistência de fato 
superveniente impeditivo da habilitação; 

22.12.11. ANEXO X - Modelo de declaração de microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 

22.12.12. ANEXO XI – Modelo de Ordem de Serviço. 

 

 

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2023. 

 

 
Aprovo o presente Edital e seus Anexos, 

 
 
 

 
 
 

MAURICIO SALDANHA MOTTA 
 Diretor-Geral do CEFET/RJ 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

CELSO SUCKOW DA FONSECA 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.004613/2023-81) 
 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma dos 
reservatórios inferiores e superiores do Bloco A, e casas de bombas dos Blocos A e E do 
CEFET/RJ Campus Maracanã, considerando a recuperação e reparos das tubulações de 
recalque e sucção, além da impermeabilização destes reservatórios: 

 

 ITEM OBJETO 
CATSER VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

01 

Contratação de empresa especializada em 
serviços de engenharia para reforma dos 
reservatórios inferiores e superiores do 
Bloco A, e casas de bombas dos Blocos A e 
E do CEFET/RJ Campus Maracanã, 
considerando a recuperação e reparos das 
tubulações de recalque e sucção, além da 
impermeabilização destes reservatórios 

13595 R$ 343.559,50 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são discriminados na tabela acima. 

1.3.1. Havendo divergência entre a especificação do serviço constante no Termo de 
Referência e a descrição contida no Catálogo de Serviços (CATSER) do SIASG, deverá 
prevalecer a especificação do Termo de Referência.  

1.4. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, sendo prorrogável apenas na forma 
do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global. 

1.6. O prazo de execução é de 90 (noventa) dias. 

1.7. A execução do objeto deverá ser iniciada no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de 
recebimento da Ordem de Serviço. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em tópico 
específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 

rober
Imagem colocada
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico 
do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser 
contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em forma eletrônica. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 
21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no 
art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 

4.4. O modo de disputa será Aberto. 

4.5. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Prestação de serviço de natureza não continuada, uma vez que impõe ao contratado o 
dever de realizar a prestação de um serviço específico em um período predeterminado, 
podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão 
do objeto, observadas as hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

5.2. Declaração contida na proposta final do licitante declarado vencedor de que o mesmo tem 
pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço e que 
concorda com todos os termos do Edital de Licitação e seus anexos.  

5.3. As obrigações da contratante e da contratada encontram-se previstas no presente Termo 
de Referência.  

5.4. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação também abrangem o 
seguinte:  

5.4.1. Empresa especializada em serviços de engenharia para reforma dos reservatórios 
inferiores e superiores do Bloco A, e casas de bombas dos Blocos A e E do 
CEFET/RJ Campus Maracanã, considerando a recuperação e reparos das 
tubulações de recalque e sucção, além da impermeabilização destes reservatórios.  

5.4.2. A contratação visa que seja necessário parcelar os serviços de reforma dos 
reservatórios, buscando assim, a manutenção do funcionamento da instituição, sem 
interrupção de falta de abastecimento de água. 

 

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

6.1. A execução dos serviços pela contratada deverá visar à economia de energia e de água, 
utilizando materiais biodegradáveis sempre que houver disponibilidade no mercado. 

6.2. Os materiais a serem utilizados na execução do serviço de reforma deverão 
prioritariamente atender às exigências das normas da ABNT, devendo possuir, nos casos 
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específicos, selos de certificação de qualidade e de responsabilidade ambiental, bem como 
sua aplicação deverá ser rigorosamente dentro dos parâmetros de qualidade de sistemas 
construtivos relativos à boa técnica, economia e ecologia. 

6.3.  O uso de madeira deverá apresentar a origem e procedência de acordo com autorização 
do IBAMA. 

6.4.  Todos os serviços especificados deverão ser executados em conformidade com as 
normas aprovadas pela ABNT ou, na sua falta, pelas normas indicadas pela boa técnica. 

6.5.  A firma adjudicada é responsável pelo fornecimento de mão-de-obra especializada, 
ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução do serviço, estando sujeita 
a aceitação dos mesmos pela fiscalização. 

 

7. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO. 

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 
vistoria nas instalações do local de execução do objeto, acompanhado por servidor 
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, no Campus Maracanã do CEFET/RJ, 
situado à Avenida Maracanã, 229, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ CEP 20.271-110, das 10 
horas às 16 horas, mediante agendamento a ser efetuado previamente pelo(s) telefone(s) 
(21) 2566-3180 ou e-mail: prefeitura.maracana@cefet-rj.br. 

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

7.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

7.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue 
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações 

relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua 
proposta. 

7.5. A realização da vistoria poderá ser comprovada por Atestado de Vistoria, assinado pelo 
servidor responsável, conforme modelo anexo ao Edital, caso o licitante opte por realizá-
la. 

7.6. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 
locais da prestação dos serviços, devendo o licitante vencedor assumir os ônus dos 
serviços decorrentes. 

7.7. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá emitir declaração, conforme modelo 
anexo ao Edital, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 
à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará 
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou 
financeiras com o CEFET/RJ. 

 

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1. Os serviços serão executados conforme descrito no Projeto Executivo, Anexo I-A deste 
Termo de Referência, considerando a rotina diária do CEFET/RJ, 
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8.2. Havendo contratação decorrente da licitação, será firmado Termo de Contrato, devendo a 
contratada ter o prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da ordem de serviço 
para dar início à execução do(s) serviço(s) solicitado(s).  

8.3. A conclusão do(s) serviço(s) deverá ocorrer conforme cronograma físico financeiro, anexo 
I-E deste termo de referência, contados do início da execução.  

8.4. Para dar início à execução dos serviços, a contratada deverá realizar agendamento prévio, 
junto ao Campus Maracanã do CEFET-RJ, através do telefone (21) 2566-3180 e e-mail 
prefeitura.maracana@cefet-rj.br.  

8.5. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:  

8.5.1. A empresa contratada deverá ser providenciar a construção, em uma localização 
previamente autorizada pela fiscalização, de um almoxarifado em chapa de madeira 
compensada e prateleiras para o armazenamento e segurança dos materiais e 
equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços contratados. Todos 
os elementos componentes do canteiro de serviço deverão ser mantidos em 
permanente estado de limpeza, higiene e conservação.  

8.5.2. Deverá ser fornecida placa dos serviços, até 15 dias a partir da assinatura do 
contrato. A placa de serviços deverá obedecer ao modelo conforme o Manual de 
Identidade Visual fornecido pelo Governo Federal.  

8.5.3. A contratada deverá apresentar ART /RRT, de acordo com o Conselho de seu 
responsável técnico, com a devida quitação junto com o início dos serviços 
previstos. 

8.5.4. A empresa deverá dispor de um Engenheiro Civil e um Encarregado Geral alocados 
como integrantes da administração local dos serviços. O Engenheiro Civil deverá 
ser habilitado e fazer o acompanhamento dos serviços e se reportar diretamente a 
FISCALIZAÇÃO, para tratar assuntos referentes aos serviços. Será obrigatório 
durante a execução dos serviços a presença em horário integral de um encarregado 
geral de serviços de engenharia que fará o acompanhamento de todos os serviços 
e se reportará diretamente a FISCALIZAÇÃO. Para efeito de medição e pagamento 
a Administração Local será contabilizada como um montante proporcional a 
execução financeira dos demais serviços.  

8.5.5. Deverá ser realizado a reforma dos reservatórios superiores e inferiores do Bloco 
A, com a troca de impermeabilização, bem como reforma das casas de bombas dos 
Blocos A e E e substituição da impermeabilização da laje do reservatório superior 
do Bloco A.  

8.5.6. Os materiais retirados deverão ser oferecidos ao CEFET, e somente poderão ser 
descartados com expressa autorização do Fiscal do Contrato.  

8.5.7. A empresa deverá entregar os locais de realização dos serviços completamente 
limpa, desimpedida, livre de entulhos e restos de construção e após a execução dos 
testes de funcionamento, para que a Fiscalização efetue o recebimento da mesma. 

  

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades 
estimadas, conforme projeto executivo e planilhas anexo a este Termo de Referência. 
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10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

10.1. A demanda do órgão tem as seguintes características: 

10.1.1. O início da execução do Objeto de Contrato se dará a partir do recebimento da 
ordem de serviço, após a assinatura do Termo de Contrato, estando o mesmo 
condicionado a emissão da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS, que deverá ser 
feita pela Fiscalização de Contrato. 

10.1.2. A Contratada deverá orientar seus profissionais a registrarem em Livro de 
Ocorrências todo e qualquer fato relevante ou anormalidade referente ao contrato. 

10.1.3. O licitante deverá encaminhar as planilhas do Anexo I-C - Planilha Sintética, I-D – 
Planilha Analítica, I-E – Cronograma Físico Financeiro e I-F Composição BDI, 
preenchida com os valores ofertados, para análise da área técnica sob pena de 
desclassificação. 

10.1.4. Endereço onde serão executados os serviços: Av Maracanã, 229 Maracanã, Rio de 
Janeiro, RJ CEP 20.271-110 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 
físico-financeiro; 

11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, 
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 
objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de 
recepção e apoio ao usuário; 

11.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado; e 

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito 
de concessão de diárias e passagens. 
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11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 

11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

11.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado 
da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de 
segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, 
ou em local por ela designado. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas 
e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas no projeto 
executivo e nas planilhas anexas a este Termo de Referência e em sua proposta; 

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, 
ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparação por todo e 
qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo, em qualquer caso, 
a contratada ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade; 

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 
conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede 
do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN 
SEGES/MP n. 5/2017; 
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12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 
em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 
Contratante;  

12.7.1. A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, 
Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não 
trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou 
índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços 
para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança 
e bem-estar no trabalho; 

12.10.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 
aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

12.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 
ou bens de terceiros. 

12.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

12.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 
Termo de Referência, no prazo determinado. 

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

12.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

12.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

12.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as 
regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se 
beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

12.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 
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complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 
o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 
nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Contratante; 

12.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

12.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, 

do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo 
após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à 
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

12.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, 
da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados 
na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis. 

12.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos 
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

12.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

12.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

12.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional;  

12.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 
no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Termo de Referência; 

12.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Contratante; 

12.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 
a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar 
à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

12.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis 
com os compromissos assumidos; 

12.33. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 
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12.34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

12.34.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

12.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

12.36. Elaborar o Diário de serviços, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número 
de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 
serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 
comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

12.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir 
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 
05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

12.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 
Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente 
autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) 
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas 
específicas do órgão ambiental competente. 

12.39. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 
etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação 
dos seguintes documentos, conforme o caso:  

12.39.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 
subprodutos florestais;  

12.39.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido 
pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos 
Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, 
de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

12.39.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, 
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem 
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

12.39.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 
CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de 
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 
estadual. 
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12.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da 
Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

12.40.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

12.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 
a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, 
aos seguintes procedimentos: 

12.40.3. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

12.40.4. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

12.40.5. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas; 

12.40.6. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com 
as normas técnicas específicas. 

12.41. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação 
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, 

lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

12.42. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos 
os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT 
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

12.43. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

12.43.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado 
na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de 
poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação 
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

12.43.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação 
do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - 
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 
legislação correlata; 

12.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 
19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 
inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação 
de preços os custos correspondentes; 

12.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, 
ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

12.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao 
controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais 
documentos anexos; 

12.46. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 
federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção 
de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença 
Ambiental de Operação etc.); 

12.47. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a 
participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou 
contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais 
alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos 
do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do 
valor total do contrato, nas seguintes condições:  

13.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação.  

13.1.2. A subcontratação será permitida para a execução dos serviços de 
impermeabilização dos reservatórios superiores e inferiores.  

13.1.3. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 
para a execução do objeto.  

13.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante 
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação 

 

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
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14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato. 

 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º 
do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso. 

15.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique 
assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

15.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto. 

15.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

15.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução 
do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizada.  

15.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação 
de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

15.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e 
alheios ao controle do prestador.  

15.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste termo de referência.  
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15.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade 
da prestação dos serviços.  

15.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.  

15.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 

16. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO 

16.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), 
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores 
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:  

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 
exigida as atividades contratadas;  

16.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 
avaliação da prestação dos serviços.  

16.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes 
critérios:  

16.4. Os serviços serão medidos pelas quantidades efetivamente executadas;  

16.5. O cumprimento de todas as condições e obrigações estabelecidas para a Contratada 
deverá ser aferido pelo gestor contratual e pelos fiscais designados pela Contratante por 
meio do Instrumento de Medição do Resultado (IMR), em conformidade com as 
disposições previstas neste Termo de Referência, sem prejuízo de outros instrumentos de 
avaliação porventura estabelecidos pelas partes;  

16.6. O objetivo do IMR é vincular o pagamento dos serviços aos resultados alcançados, em 
complemento à mensuração dos serviços efetivamente prestados, não devendo as 
reduções de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR, ser interpretadas como 
penalidades ou multas, as quais exigem a abertura do regular processo administrativo e do 
contraditório;  

16.7. A aplicação do IMR, utilizada pelo fiscal, deverá ser feita mensalmente com as ocorrências 
identificadas no período. A partir do registro das ocorrências as respectivas pontuações 
serão somadas conforme pontuação definida para casa indicador, obtendo-se um valor 
final chamado de Fator de Qualidade, por meio da qual será realizado o ajuste no 
pagamento, conforme o caso;  

16.8. As Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s) dos serviços efetivamente prestados, deverão ser 
apresentados, até 30 (trinta) dias, no mínimo, antes da data de vencimento, discriminando 
no corpo da(s) Nota(s) Fiscal(is), o período a que se refere o serviço, o local da prestação 
do serviço, o número e o objeto do respectivo Contrato.  

16.9. A fiscalização do contrato deve avaliar constantemente a execução do objeto, conforme 
Instrumento de Medição de Resultado, para aferição da qualidade da prestação dos 
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serviços, devendo, caso haja necessidade, redimensionar o pagamento com base nos 
indicadores estabelecidos abaixo: 

IMR – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 

INDICADORES 

INDICADOR 01 INDICADOR 02 INDICADOR 03 

Prazo de 
atendimento as 
solicitações da 
contratante 

Qualidade dos 
serviços executados 

Cumprimento do 
prazo 

Finalidade 

Garantir celeridade 
nas respostas as 
solicitações da 
contratante 

Mensurar a qualidade 
dos serviços e 
manutenção da 
higiene e limpeza do 
local 

Garantir que o 
cronograma inicial seja 
cumprido 

Meta a cumprir 
Respostas em até 48 
horas 

100% dos serviços 
realizados sem 
retrabalho e local 
limpos 

Execução dos serviços 
conforme etapas 
previstas no 
cronograma. 

Instrumento de 
medição 

Verificação via email 
e/ou documento oficial 
entregue 

Verificações in loco 
e/ou relatórios e/ou 
comunicações 
enviadas/recebidas. 

Verificação dos 
serviços e comparação 
do andamento com o 
previsto no 
cronograma. 

Forma de 
acompanhamento 

Verificação pelo 
fiscal/gestor do 
contrato 

Verificação pelo 
fiscal/gestor do 
contrato 

Verificação pelo 
fiscal/gestor do 
contrato 

Periodicidade Por solicitação Mensal Mensal 

Mecanismo de cálculo 

Y = (Quantidade de 
solicitação atendida 
fora do prazo/ 
Quantidade total de 
solicitações no mês) 

Y = (Quantidade de 
ocorrências/ 
Quantidade total de 
ocorrências no mês) 

Y = (Quantidade de 
serviços fora do prazo 
sem apresentação de 
justificativa/ 
Quantidade total de 
ocorrências no mês) 

Início da Vigência Data em que houve 

de solicitação formal 

da contratante 

Emissão da ordem 

de serviço e início 

das atividades 

Emissão da ordem de 

serviço e início das 

atividades 

 

Faixa de ajuste no 
pagamento 

Y ≤ 10% - 100% do valor faturado mensal 

20% ≤ Y ≤ 30% - 97,5% do valor faturado mensal 



15 
________________________________________________________________________________________________________ 
PREFEITURA – CEFET/RJ 
JULHO/2023 

pagamento Y ≤ 10% - 100% do valor faturado mensal 20% ≤ Y ≤ 30% - 
97,5% do valor faturado mensal 30% ≤ Y ≤ 40% - 95% do valor faturado 

mensal 

40% ≤ Y ≤ 50% - 90% do valor faturado mensal 

50% > Y 85% do valor faturado mensa 

Sanções Conforme disposto no Termo de Referência 

Observações Conforme disposto no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 
1993, e da IN SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017. 

16.10.  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 
será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

16.10.1. Não produziu os resultados acordados;  

16.10.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida;  

16.10.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO   

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura em relação a cada etapa de execução prevista no 
cronograma físico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo da 
respectiva etapa, nos termos abaixo:  

17.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços 
executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.  

17.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 

17.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

17.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

17.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços 
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 



16 
________________________________________________________________________________________________________ 
PREFEITURA – CEFET/RJ 
JULHO/2023 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

17.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 
Instruções exigíveis. 

17.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 
aceitação definitiva dos serviços executados. 

17.3. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 
contrato.  

17.3.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 
execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais 
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato 
para recebimento definitivo. 

17.3.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 
último.  

17.3.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
provisório no dia do esgotamento do prazo. 

17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o 
ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

17.5. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar 
as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 
respectivas correções;  

17.6. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

17.7. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), 
ou instrumento substituto.  

 

17.8. Nos contratos de escopo, o recebimento da última etapa de execução equivale ao 
recebimento do objeto como um todo, e será realizado da seguinte forma: 



17 
________________________________________________________________________________________________________ 
PREFEITURA – CEFET/RJ 
JULHO/2023 

17.8.1. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado;  

17.8.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 
de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93; 

17.8.3. O prazo para recebimento definitivo será de 10 (dez) dias, a partir do recebimento 
provisório dos serviços. 

17.8.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento. 

17.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 
força das disposições legais em vigor. 

17.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Termo de Referência. 

18.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para 
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.  

18.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

18.5.1. o prazo de validade;  

18.5.2. a data da emissão;  

18.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  
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18.5.4. o período de prestação dos serviços;  

18.5.5. o valor a pagar; e  

18.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

18.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante; 

18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação 
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

18.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto 
à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos.   

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.  

18.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 
junto ao SICAF.   

18.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da contratante.  

18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

18.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
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pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

365 

 

19. REAJUSTE 

19.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI 
(SICRO) do mês maio do ano de 2023.  

19.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e a partir do pedido da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano da referência acima 
mencionada, aplicando-se o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data 
fixada para entrega da proposta na licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

 

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

19.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

19.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

19.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 
pela legislação então em vigor. 

19.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

19.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
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20.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação devido ao 
baixo risco atrelado à execução do objeto. 

 

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 
que: 

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das 
obrigações assumidas na contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; ou 

e) cometer fraude fiscal. 

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para o serviço contratado; 

ii) Multa de:  

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença;  

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de inexecução total da obrigação assumida; 

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

(5) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos; 

 
iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 
 

v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  
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21.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável 

em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de 
Referência. 

21.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

21.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 
tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 

por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 
e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 
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5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 
03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por 

dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 
01 

 

21.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

21.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

21.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

21.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

21.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 
1999. 
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21.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
30 (trinta)) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 

21.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

21.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização - PAR.  

21.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

21.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público.  

21.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

22.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

22.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão 
previstos no edital. 

22.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

22.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em 
plena validade, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Executivo, 
Anexo I-A, deste Termo de Referência, em plena validade; 

22.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados 
de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviço de 
engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto da licitação, a saber: 
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22.3.2.1. O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar a 
execução de serviço de impermeabilização no mínimo 500m² 
(quinhentos metros quadrados) de reservatórios de água. 

22.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;  

22.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos 
da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe 
técnica que participarão da execução dos serviços, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o 
Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que compõem 
as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

22.5.1. Para o Engenheiro Civil: serviços de impermeabilização de reservatórios 

22.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu 
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 
licitação. 

22.7. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. 

22.8. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias 
à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 
Certidões de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereço atual da contratante e local em que 
foram executados os serviços de engenharia. 

22.9. O licitante também deverá apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor 
responsável, conforme modelo anexo ao edital, caso o licitante opte por realizá-la; ou 
Declaração de dispensa de visória, conforme modelo anexo ao edital, caso o licitante opte 
por não realizá-la. 

 

22.10. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

22.10.1. Valor Global: R$ 343.559,50 (trezentos e quarenta e três mil e quinhentos e 
cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) 

22.10.2. Valores unitários: conforme planilhas de composição de preços anexas ao Termo 
de Referência. 

22.11. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, 
será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um 
dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 
Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-
financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos respectivos. 

22.12. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global. 
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22.13. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

23.1. O (valor de referência ou valor máximo aceitável) para a contratação, para fins de aplicação 
do maior desconto, será de R$ 343.559,50 (trezentos e quarenta e três mil e quinhentos e 
cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). 

 

24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

24.1. A dotação orçamentária da contratação encontra-se prevista no processo administrativo, bem 
como no Edital de Licitação. 

 

 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2023 

 

 

 

 

Fabricio Buzon de Souza 
Técnico em Edificações 

SIAPE 2178322 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

 
 

PROJETO EXECUTIVO 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

DA JUSTIFICATIVA 

Reforma dos reservatórios inferiores e superiores do Bloco A, e casas de bombas dos 
Blocos A e E do CEFET/RJ Campus Maracanã, considerando a recuperação e reparos 
das tubulações de recalque e sucção, além da impermeabilização destes reservatórios. 

DO OBJETO 

 

ITEM OBJETO 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

01 

Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para reforma dos reservatórios inferiores e 
superiores do Bloco A, e casas de bombas dos Blocos A e 
E do CEFET/RJ Campus Maracanã, considerando a 
recuperação e reparos das tubulações de recalque e 
sucção, além da impermeabilização destes reservatórios 

R$ 343.559,50 

 
O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condições e diretrizes 
técnicas necessárias aos serviços de engenharia, no Cefet/RJ – Campus Maracanã, para 
recuperar e reformar as instalações hidráulicas de recalque e sucção dos reservatórios 
superiores e inferiores, além da substituição da impermeabilização destes reservatórios. 
 

DA LOCALIZAÇÃO 

 
Cefet/RJ – Campus Maracanã 
Avenida Maracanã, 229 Maracanã – Rio de Janeiro – RJ CEP 20.271-110 
 

  

rober
Imagem colocada
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser fornecida placa de execução dos serviços até 15 dias a partir da assinatura 
do contrato. A placa deverá obedecer o modelo conforme o Manual de Identidade Visual 
fornecido pelo Governo Federal. 

A contratada deverá apresentar ART /RRT, de acordo com o Conselho de seu 
responsável técnico, com a devida quitação junto com o início das atividades dos serviços.  

Deverá ser providenciado a construção, em uma localização previamente autorizada 
pela fiscalização, de um almoxarifado em chapa de madeira compensada e prateleiras para 
o armazenamento e segurança dos materiais e equipamentos. Todos os elementos 
componentes do canteiro de serviço deverão ser mantidos em permanente estado de limpeza, 
higiene e conservação. 

 Os materiais retirados deverão ser oferecidos ao CEFET, e somente poderão ser 
descartados com expressa autorização da Fiscalização. 

 

Custos Indiretos  

Os custos referentes a instalação de canteiro, serão objetos de preços unitários, de 
acordo com a planilha orçamentária. 

Todas as miudezas e dispositivos de fixação, etc., não mencionados no memorial de 
quantidades deverão ter seus custos computados/ diluídos nos itens correspondentes, uma 
vez que não serão objeto de medição específica. 

 

Início dos serviços 

A área do serviço deverá estar totalmente isolada da área do Centro Técnico por meio 
de tapumes. Deverão ser tomadas precauções especiais para a proteção de pessoas nas 
ruas/lotes lindeiros e dos usuários do Centro Técnico. 

 

2. CONSIDERAÇÕES 

O sistema de armazenamento de água do bloco A é composto por 4 câmaras inferiores 
e 2 superiores, interligadas por tubos de 4” no caso dos reservatórios inferiores e pelo barrilete 

nos reservatórios superiores. 

        Os serviços de recuperação dos reservatórios serão executados de forma a 
garantir o contínuo abastecimento de água, seja através do tamponamento provisório dos 
tubos de ligação dos reservatórios inferiores ou abertura/fechamento dos registros do barrilete 
no caso dos reservatórios superiores. 

 
 

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

A Administração local será composta por um Engenheiro Civil e um Encarregado Geral 
e um técnico em Segurança do Trabalho. O Engenheiro Civil deverá ser habilitado e fazer o 
acompanhamento dos serviços e se reportar diretamente a FISCALIZAÇÃO, para tratar 
assuntos referentes aos serviços. 
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Será obrigatório durante a execução dos serviços a presença em horário integral de 
um encarregado geral que fará o acompanhamento de todos os serviços e se reportará 
diretamente a FISCALIZAÇÃO. 

Para efeito de medição e pagamento a Administração Local será contabilizada como 
um montante proporcional a execução financeira dos demais serviços.  

 

4. RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR (CISTERNA) DO BLOCO A 

3.1. REFORMA CIVIL 

Deverá ser feita toda a recomposição da impermeabilização dos reservatórios superior 
e do reservatório inferior (cisterna) de água do prédio, utilizando impermeabilizante semi-
flexível reforçado com véu de polister em pelo menos 04 (quatro) demãos cruzadas. 

Primeiramente deverá ser retirado toda a camada de emboço danificada e 
recomposta. Depois deve ser feita uma regularização na superfície de concreto aparente com 
argamassa de cimento e areia e aplicada sobre esta pelo menos 4 demãos de 
impermeabilizante semi-flexível, cruzando as demãos e reforçando com véu de poliéster. 

Todas as superfícies internas dos reservatórios superior e inferior deverão passar por 
tratamento de raspagem, apicoamento, lixamento ou hidrojateamento para remoção completa 
do material degradado de revestimentos anteriores. 

Toda a armadura exposta ( das paredes, tetos e pisos dos reservatórios do bloco A) 
pela remoção de seus revestimentos serão tratadas com argamassa cimentícia  polimérica 
bicomponente inibidora de corrosão.  

Após o tratamento da armadura, todas as paredes, tetos e pisos dos reservatórios 
serão chapiscados e emboçados com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:2 na 
espessura mínima de 1,5 cm. 

Sobre a nova impermeabilização será feita uma nova camada de emboço a fim de 
proteger a impermeabilização. 

O serviço de impermeabilização do reservatório deverá ser feito por empresa 
comprovadamente especializada e esta deverá fornecer uma ART e garantia exclusiva do 
serviço. 

Todos os materiais empregados na impermeabilização deverão ser apresentados 
previamente para aprovação da fiscalização. 

Ao final dos serviços, a empresa deverá realizar os testes de estanqueidades e 
fornecer laudo de potabilidade da água do reservatório. 

No reservatório inferior (cisterna) será instalada 04 (quatro) escadas tipo marinheiro 
fabricadas com barras de aço liso diâmetro 10mm, chumbadas individualmente a estrutura de 
concreto, por meio de adesivo estrutural a base de resina epóxi.  

Também serão fornecidas e instaladas com dobradiças e porta cadeado, 05 (cinco) 
tampas confeccionadas em chapa de aço xadrez de 4,75mm, e pintadas com tinta esmalte 
sintético na cor cinza platina. 

A face interna dos tetos dos reservatórios superior e inferior (cisterna) deverão receber 
impermeabilização adequada a fim de proteger contra os vapores de cloro dissolvido na água. 
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Antes de receber o tratamento impermeabilizante flexível, a superfície da estrutura deverá ser 
regularizada com argamassa. 

A face externa dos tetos do reservatório superior (laje) deverão ser impermeabilizadas 
com manta asfáltica e aplicação de primer. Remover a proteção mecânica antes da aplicação 
do tratamento impermeabilizante. Refazer a proteção mecânica com argamassa de cimento 
e areia traço 1:3, conferindo caimento para a drenagem das águas pluviais. 

 

3.2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA CASA DE BOMBAS BLOCO A 

Para alimentação dos ramais nos andares do prédio, serão substituídos os barriletes 
e as colunas de distribuição danificadas por novos tubos em PVC com junta soldável a frio e 
conexões apropriadas em suas derivações, como T e curvas e/ou joelhos. As novas colunas 
de distribuição terão diâmetro de 60mm e cada coluna com seu respectivo registro de gaveta. 

Serão removidas todas as tubulações de sucção e recalque de ferro galvanizado (3”) 

existentes na casa de bomba do bloco A. 

Será executada nova instalação de sucção e recalque das bomba com o emprego de 
tubos e conexões de aço galvanizado (3”), registro de gaveta e esfera de latão.  

Deverá seu utilizada válvula de retenção horizontal de latão na tubulação de recalque 
e  02 válvulas de retenção vertical com crivo nos terminais das tubulações de sucção. 

As roscas executadas devem ser feitas por pessoal especializado e com tarrachas 
elétricas compatíveis com o material. 

Na montagem, as roscas devem ser limpas de possíveis resíduos aderentes aos fios 
de rosca, não serão aceitas peças com roscas amassadas ou defeituosas. 

Os tubos galvanizados não poderão ser soldados e também não poderão ser 
curvados. 

As vedações deverão ser executadas com vedante plástico, tipo teflon (fita ou 
pastoso), não sendo permitido o uso de tinta ou material orgânico. 

As tubulações aparentes devem se fixadas por meio de tirantes com abraçadeiras ou 
suportes metálicos com distância entre apois não superiores a 1,0 metro. 

Ao final dos serviços deverão ser realizados testes de obstrução e vazamentos. 

 

5. CASA DE BOMBAS DE RECALQUE - BLOCO A 

5.1. REFORMA CIVIL 

Reforma da casa de bombas de recalque, com retirada de toda a instalação elétrica, 
como fios, cabos, eletrodutos, tomadas, quadros elétricos e de comando e bombas d`águas. 
Retirada de tubulação de recalque e sucção.  

Regularização de alvenaria e emboço danificados com argamassa de cimento e areia. 
Aplicação de seladora, massa corrida e posterior pintura com tinta acrílica na cor branco neve 
nas paredes e tetos internos da casa de bombas.  
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Regularização do piso com argamassa e posterior pintura do piso com tinta a acrílica 
na cor cinza, sobre seladora 

Fornecimento e instalação de 01 (um) extintor de incêndio classe C, C02, com 
capacidade de 6Kg com sinalização no piso confome normas. Fornecimento e instalação de 
placas de sinalização: casa de máquinas, indicação de saída, painel energizado, risco de 
choque elétrico. 

Fornecimento e instalação de porta de alumínio tipo veneziana, medidas 80x210cm 
com fechadura e dobradiças e instalação de barra antipanico. 

 

5.2. ELÉTRICA CASA DE BOMBA DE RECALQUE BLOCO A 

Fornecimento e instalação de 02 (dois) pontos de iluminação com luminária tipo calha 
com duas lâmpadas de Led (2x18W) 220V, 01 (um) ponto de tomada 127V e 01 (um) ponto 
de tomada de 220V. 

Fornecimento e instalação de quadro elétrico de sobrepor, trifásico para 18 disjuntores 
tipo DIN com barramentos de neutro e terra. Fornecimento e instalação de 01 disjuntor de 50A 
trifásico, 03 disjuntores bifásicos 10A, 2 disjuntores trifásico 16A. Efeturar a identificação dos 
circuitos. Efetuar as conexões com terminas elétricos apropriados. 

Fornecimento e instalação de quadro de comando para duas bombas trifásicas 
centrífugas de recalque 10,0cv, 220/380V, com partida automática e manual, alternando entre 
as bombas. Com acionamento por chaves bóia reservatório/cisterna. Composto por diversos 
circuitos elétricos, comandos, contatores, relés de proteção disjuntores, cabos elétricos, 
botões ou chaves liga/desliga. Indicação de defeito por LED e sirene. 

Alimentação do quadro de disjuntores com fornecimento e instalação e cabos de 
10mm² partido do quadro geral de disjuntores do prédio principal.  

Fornecimento e instalação de bóia de nível nos reservatórios superior e inferior, 
conectadas as bombas de recalque. Fornecimento e instalação de cabos de 2,5mm² para 
conexão das bóias de nível. 

Fornecimento e instalação de luminárias de emergência de led de alta potência, tipo 
industrial, com pelo menos 3000 lumens, com dois faróis e autonomia de 3 horas. Fabricada 
em plástico ABS, faróis ajustáveis, bivolt, seguindo norma NBR 10898. 

 

 

6. CASA DE BOMBAS DE RECALQUE - BLOCO E 

6.1. REFORMA CIVIL 

Reforma da casa de bombas de recalque, com retirada de toda a instalação elétrica, 
como fios, cabos, eletrodutos, tomadas, quadros elétricos e de comando e bombas d`águas. 
Retirada de tubulação de recalque e sucção.  

Fornecimento e instalação de 01 (uma) porta de abrir tipo veneziana nas dimensões 
de 210x80cm em estrutura de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza e instalação de 
barra antipânico.  
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Regularização de alvenaria e emboço danificados com argamassa de cimento e areia. 
Aplicação de seladora, massa corrida e posterior pintura com tinta acrílica na cor branco neve 
nas paredes e tetos internos da casa de bombas.  

Regularização do piso com argamassa e posterior pintura do piso com tinta a acrílica 
na cor cinza, sobre seladora 

Fornecimento e instalação de 01 (um) extintor de incêndio classe C, C02, com 
capacidade de 6Kg com sinalização no piso confome normas. Fornecimento e instalação de 
placas de sinalização: casa de máquinas, indicação de saída, painel energizado, risco de 
choque elétrico. 

Também serão fornecidas e instaladas com dobradiças e porta cadeado, 01 (uma) 
tampa confeccionada em chapa de aço xadrez de 4,75mm, e pintada com tinta esmalte 
sintético na cor cinza platina. 

 

6.2. ELÉTRICA CASA DE BOMBA DE RECALQUE BLOCO E 

Fornecimento e instalação de 01 (um) pontos de iluminação com luminária tipo calha 
com duas lâmpadas de Led (2x18W) 220V, 01 (um) ponto de tomada 127V e 01 (um) ponto 
de tomada de 220V. 

Fornecimento e instalação de quadro elétrico de sobrepor, trifásico para 18 disjuntores 
tipo DIN com barramentos de neutro e terra. Fornecimento e instalação de 01 disjuntor de 50A 
trifásico, 03 disjuntores bifásicos 10A, 2 disjuntores trifásico 16A. Efeturar a identificação dos 
circuitos. Efetuar as conexões com terminas elétricos apropriados. 

Fornecimento e instalação de quadro de comando para duas bombas trifásicas 
centrífugas de recalque 10,0cv, 220/380V, com partida automática e manual, alternando entre 
as bombas. Com acionamento por chaves bóia reservatório/cisterna. Composto por diversos 
circuitos elétricos, comandos, contatores, relés de proteção disjuntores, cabos elétricos, 
botões ou chaves liga/desliga. Indicação de defeito por LED e sirene. 

Alimentação do quadro de disjuntores com fornecimento e instalação e cabos de 
10mm² partido do quadro geral de disjuntores do prédio principal.  

Fornecimento e instalação de bóia de nível nos reservatórios superior e inferior, 
conectadas as bombas de recalque. Fornecimento e instalação de cabos de 2,5mm² para 
conexão das bóias de nível. 

Fornecimento e instalação de luminárias de emergência de led de alta potência, tipo 
industrial, com pelo menos 3000 lumens, com dois faróis e autonomia de 3 horas. Fabricada 
em plástico ABS, faróis ajustáveis, bivolt, seguindo norma NBR 10898. 

 

7. LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA 

Ao final dos serviços de recuperação dos reservatórios superiores e inferiores, deverá 
ser providenciado a limpeza, higienização, desinfecção e coleta de água para análise e 
emissão de laudos bacteriológico e físico-químico, dos reservatórios de água, inferiores e 
superiores (cisternas e caixas de água). 
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8. LIMPEZA GERAL  

Deverão ser removidos, sem causar danos ao material, todos os detritos aderidos nas 
superfícies dos revestimentos de piso, parede e esquadrias de madeira; das esquadrias de 
vidro e de aço; dos materiais de acabamento, inclusive bancadas, louças, metais, ferragens, 
caixas de tomada, quadros elétricos, grelhas de ar condicionado, etc. 

Deverão ser eliminados, sobretudo, os respingos de tinta e os excessos de massa de 
rejuntamento, de calafetação ou de assentamento dos materiais. 

Durante a limpeza deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos 
provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. 

Todos os elementos que porventura venham a ser danificados ao longo dos trabalhos 
de construção,deverão ser recompostos, de forma a manter as mesmas características 
originais, tais como:gramados, meios-fios, redes de serviço, pavimentações, etc. 

A limpeza de pisos e paredes revestidas com material cerâmico ou pedra e também  
cimentadas será feita da seguinte   forma: 

• limpeza da superfície com espátula; 
• palha de aço e água; 
• aplicação de solução de ácido muriático diluído com brocha; lavagem com 

ácido em    abundância. 

A limpeza do korodur  de alta resistência mármore e granitos, será feita da seguinte 
forma: 

• remoção de cera de proteção quando existir e limpeza da superfície com pano 
embebido em removedor; 

• aplicação de duas demão de verniz poliuretano semi-brilho 

As cerâmicas serão inicialmente limpos com pano seco. Salpicos de argamassa e 
tintas serão removidos com esponjas de aço fina. A lavagem final será com água em 
abundância. 

Os aparelhos sanitários serão limpos com esponjas de aço, sabão e água. Os metais 
deverão ser limpos com removedor. Não poderá ser aplicado ácido muriático. 

Serão realizados testes para verificação de funcionamento de todos os aparelhos, e 
equipamentos do edifício. 

Os serviços deveão ser entregues completamente limpa, desimpedida, livre de 
entulhos e restos e após a execução dos testes de funcionamento, para que a Fiscalização 
efetue o recebimento da mesma. 
           

9. GENERALIDADES 

Todo o material, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários a execução 
dos serviços, deverão ser fornecidos pela firma contratada, a menos que esteja escrito o 
contrário no caderno de especificações. 

Todos os materiais e mão-de-obra a serem empregados deverão ser de 1a qualidade, 
acabamento esmerado e satisfazer ao Caderno de Especificações, devendo ser submetido à 
prévia Fiscalização do CEFET-RJ. 
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Durante a execução dos serviços, a firma contratada deverá manter as áreas 
adjacentes limpas e desimpedidas para a circulação.Todo o entulho, será retirado pela firma 
contratada, antes do término dos serviços, pois a mesma somente será considerada como 
entregue, quando perfeitamente limpa e em condições de uso imediato. 

O processo de execução dos serviços ficará a critério e responsabilidade da firma 
contratada (a menos que haja especificação própria por escrito), devendo o mesmo zelar pela 
obtenção da melhor qualidade do produto final, além das normas técnicas vigentes. 

A contratada deverá se submeter às exigências da Fiscalização da Divisão de 
Arquitetura e Engenharia Civil da Prefeitura do CEFET-RJ, cujas decisões, instruções e 
interpretações serão imperativas, ficando sob a responsabilidade e critério da mesma o aceite 
ou não dos serviços, ou parte deles. De acordo com a qualidade, correção, pontualidade e/ou 
outros critérios cabíveis, os serviços poderão ser interrompidos durante a sua execução e/ou 
condenados no final. 

Havendo necessidade de realização dos serviços nos finais de semana e/ou feriados, 
a Concessionária deverá fazer a solicitação por escrito, com, no mínimo, 48 horas de 
antecedência, relacionando os nomes de todos os funcionários que permanecerão nos 
referidos dias no Campus e respectivos documentos de identidade. 

Eventuais modificações nos Projetos e Especificações, só serão admitidas quando 
aprovadas  pela Fiscalização do CEFET/RJ. 

Deverão ser rigorosamente observadas durante a execução dos serviços, no que for 
aplicável, os seguintes documentos:-Normas Brasileiras e Especificações Técnicas, 
regulamentadas pela ABNT.- Código de Obras e Leis Municipais cabíveis.-
 Regulamentos, Especificações, Recomendações, Normas das Companhias 
Concessionárias de Serviços de Água e Esgoto, Luz e Força, Telefones e Corpo de 
Bombeiros 

A Contratada será responsável pela construção de seu barracão, e suas devidas 
instalações provisórias em local determinado pelo CEFET. 

O CEFET-RJ é uma instituição de ensino e suas atividades acadêmicas não deverão 
ser prejudicadas durante as atividades de quaisquer serviços.  Por esse motivo pede-se a 
colaboração dos contratados no sentido de, por exemplos, evitar barulhos desnecessários, 
aguardar certos locais serem liberados para início do serviço, zelar pela segurança dos 
transeuntes, etc. 

O local de execução dos serviços deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza 
e conservação, apresentado funcionamento ideal, para todas as instalações, equipamentos e 
aparelhos pertinentes à mesma e com  todas  as ligações às redes de serviços públicos 
definitivas. 

Todo entulho proveniente dos serviços efetuadas, como sobra de materiais, e também 
as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser retirados do 
terreno. 

Durante o desenvolvimento dos serviços, será obrigatória a proteção adequada de 
pisos de alto padrão, nos casos em que a duração dos serviços ou a passagem obrigatória   
assim o exigirem. 
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Os serviços deverão ser executados de acordo com o ante- projeto de arquitetura 
apresentado, em conformidade com as especificações deste memorial e tendo igualmente 
como referência a Planilha de Quantitativos e Custos.  

Os materiais empregados deverão obedecer aos padrões de qualidade das normas 
brasileiras e às especificações técnicas dos projetos. Qualquer modificação ou substituição 
posterior nos projetos ou especificações, deverão receber aprovação prévia da Divisão de 
Arquitetura e Engenharia Civil do CEFET/RJ. 

 Os serviço só será considerado completamente entregue e acabada após a coleta 
do entulho e limpeza dos ambientes. 

 

10. SUSTENTABILIDADE 

A execução dos serviços pela contratada deverá visar à economia de energia e de 
água, utilizando materiais biodegradáveis sempre que houver disponibilidade no mercado. 

Os materiais a serem utilizados na execução do serviço de reforma deverão 
prioritariamente atender às exigências das normas da ABNT, devendo possuir, nos casos 
específicos, selos de certificação de qualidade e de responsabilidade ambiental, bem como 
sua aplicação deverá ser rigorosamente dentro dos parâmetros de qualidade de sistemas 
construtivos relativos à boa técnica, economia e ecologia. 

 O uso de madeira deverá apresentar a origem e procedência  de acordo com 
autorização do IBAMA. 

 Todos os serviços especificados deverão ser executados em conformidade com as 
normas aprovadas pela ABNT ou, na sua falta, pelas normas indicadas pela boa técnica. 

 A firma adjudicada é responsável pelo fornecimento de mão-de-obra especializada, 
ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução do serviço, estando sujeita a 
aceitação dos mesmos pela fiscalização. 

 Ressalta-se que os profissionais deverão estar habilitados para a realização dos 
serviços, receberem equipamentos de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados 
e que a empresa contratada assumirá integral responsabilidade, técnica, jurídica e trabalhista, 
pelos profissionais alocados. A Contratante poderá interromper a qualquer tempo a execução 
dos serviços sem ônus para a mesma se constatar a falta de tais equipamentos. Não será 
permitido que qualquer operário exerça suas funções, dentro do local de trabalho, sem os 
seus equipamentos de proteção correspondentes. 

 

11. CUSTOS 
O Custo estimado para execução dos serviços é de R$ 343.559,50 (trezentos e 

quarenta e três e quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), calculado com 
base no Custo de Composição do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Cusos e Índices 
da Construção Civil (RJ) e na omissão deste Sistema, para alguns serviços foram utilizados 
estimativas de outros institutos, tais como: Orse, EMOP, Setop, Siurb,Sudecap, CAERN, 
CPOS e Iopes.  

 
Este Caderno de Especificações se complementa com o Termo de Referência, a 

Planilha de Quantitativos e Custos e Cronograma Físico-Financeiro e Desenhos Técnicos. 

Fabricio Buzon 
de Souza 
SIAPE 2178322

Assinado de forma digital 
por Fabricio Buzon de 
Souza SIAPE 2178322 
Dados: 2023.07.27 
18:48:59 -03'00'
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Estudo Técnico Preliminar 94/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23063.004613/2023-18

2. Descrição da necessidade

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma dos reservatórios inferiores e superiores do
Bloco A, e casas de bombas dos Blocos A e E do CEFET/RJ Campus Maracanã, considerando a recuperação e reparos das
tubulações de recalque e sucção, além da impermeabilização destes reservatórios

Com base em vistorias e relatórios contemplando os reservatórios superiores e inferiores de água potável do CEFET/RJ
Campus Maracanã, constatou-se necessidade de ações visando à substituição da impermeabilização e à recuperação
estrutural dos respectivos reservatórios.

A presente contratação tem como benefício a preservação da vida útil dos reservatórios e das condições adequadas ao
armazenamento da água proveniente da rede pública de abastecimento para consumo dos ocupantes e usuários da edificação.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Prefeitura Fabricio Buzon de Souza

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Prestação de serviço de natureza não continuada, uma vez que impõe ao contratado o dever de realizar a prestação de um
serviço específico em um período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário
à conclusão do objeto, observadas as hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

Declaração contida na proposta final do licitante declarado vencedor de que o mesmo tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço e que concorda com todos os termos do Edital de Licitação e seus anexos.

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação também abrangem o seguinte:

Vistoria da Empresa no local de execução dos serviços. Apesar de extremamente recomendável e necessário, é facultada aos
licitantes a realização de visita técnica no local da execução dos serviços, o que poderá ser realizado até o último dia útil
anterior ao da abertura da licitação, de forma a possibilitar a elaboração de suas propostas.

E para tal, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução do objeto, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, no Campus Maracanã do CEFET/RJ, situado à Avenida Maracanã, 229,
Maracanã, Rio de Janeiro, RJ CEP 20.271-110, das 10 horas às 16 horas, mediante agendamento a ser efetuado previamente
pelo(s) telefone(s) (21) 2566-3180 ou e-mail: prefeitura.maracana@cefet-rj.br.

Para participação no certame, as licitantes deverão apresentar documentos referente a empresa e ao seu responsável técnico
relativo a qualificação técnica, como:

Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as áreas de
atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;

rober
Imagem colocada
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Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução dos serviço de
engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a saber

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de
serviços executados de forma concomitante;

Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida
pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e
/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

Para o Engenheiro Civil: serviços de impermeabilização de reservatórios

O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) comprovar a execução de no mínimo 50% do tal das áreas a serem
impermeabilizadas (reservatórios superiores e inferiores).

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que
comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante,
ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

1.  

5. Levantamento de Mercado

Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo
o ramo de atividade seja compatível como objeto pretendido.

Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com
objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades
da Administração. Não se observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a
qual se pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada a cada caso, a depender da
permissibilidade normativa.

Logo, Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma dos reservatórios inferiores e superiores
do Bloco A, e casas de bombas dos Blocos A e E do CEFET/RJ Campus Maracanã, considerando a recuperação e reparos
das tubulações de recalque e sucção, além da impermeabilização destes reservatórios, objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas.
Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento do equipamento a ser adquirido,
conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

6. Descrição da solução como um todo

Os serviços serão executados de forma objetiva, respeitando todas as Regulamentações, Leis vigentes e Normas da ABNT-
NBR
Deverão ser contemplados conforme especificados no Memorial Descritivo, Planilha de Proposta de Preços e Cronograma
Físico-Financeiro. 

Deverão ser rigorosamente observadas durante a execução dos serviços, no que for aplicável, os seguintes documentos:-
Normas Brasileiras e Especificações Técnicas, regulamentadas pela ABNT.-   Código de Obras e Leis Municipais cabíveis,
Regulamentos, Especificações, Recomendações, Normas das Companhias Concessionárias de Serviços de Água e Esgoto,
Luz e Força, Telefones e Corpo de Bombeiros.
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A seguir, tem-se uma descrição sucinta dos serviços a serem executados:

Recuperação dos reservatórios superior e inferior do Bloco A, com remoção de todo o revestimento danificado (proteção
mecânica). Posterior recuperação da armadura exposta.

Impermeabilização dos reservatórios descritos acima, com manta flexível e camada de proteção mecânica.

Reforma nas casas de bombas dos Blocos A e E, com recuperação dos revestimentos danificados, e posterior pintura com
tinta acrílica. Reforma da parte elétrica e hidráulica, com instalação de novos quadros de comando, e circuitos elétricos.
Reforma da instalação hidráulica, com substituição das tubulações de recalque e sucção.

Por fim, limpeza dos reservatórios, com emissão de laudo bacteriológico da potabilidade da água

Não menos importante, remoção de entulhos de forma a garantir o descarte em local apropriado, conforme legislação vigente.

Serviço não continuado, com previsão de 90 dias de execução e contrato de 12 meses.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os serviços compreendem os seguintes itens:

 

ITEM OBJETO UNIDADE QUANTIDADE

01

Contratação de empresa especializada em serviços de 
reforma dos reservatórios inferiores e engenharia para 

superiores do Bloco A, e casas de bombas dos Blocos A 
e E do CEFET/RJ Campus Maracanã, considerando a 
recuperação e reparos das tubulações de recalque e 

sucção, além da impermeabilização destes reservatórios

SERVIÇO 01

 

Os quantitativos estimados para a contratação são resultantes do levantamento de necessidade de serviços, material e
equipamentos , com detalhamentos constantes nas planilhas de sintéticas e analíticas

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 343.559,50

O Custo estimado para execução dos serviços é de R$ 343.559,50 (trezentos e quarenta e três e quinhentos e cinquenta e
nove reais e cinquenta centavos), calculado com base no Custo de Composição do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de
Cusos e Índices da Construção Civil (RJ) e na omissão deste Sistema, para alguns serviços foram utilizados estimativas de
outros institutos, tais como: Orse, EMOP, Setop, Siurb,Sudecap, CAERN, CPOS e Iopes.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Entendemos que os serviços, objeto da contratação, bem como os insumos apresentados, são correlatos e devem ser geridos
e executados pela mesma empresa, caso contrário, poderia implicar uma complexa e desnecessária demanda para os fiscais
contratuais, uma vez que os serviços deixariam de apresentar um padrão de qualidade, gerando, inclusive, ingerência entre as
diversas empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes independentes.
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A licitação para a contratação de que trata o objeto deste estudo preliminar, por meio de preço global, nos moldes em que se
encontra, permite à Administração uma maior economia com o ganho de escala, haja vista que os licitantes poderão vir a
ofertar preços mais competitivos, sem restringir a competitividade.

Dessa forma, os itens foram agrupados em lote único por terem grande similaridade nas características e especificações, cuja
execução em conjunto trará significativa redução de preço, comparando-se com a realização dos serviços em separado, por
fornecedores diferentes. A contratação foi agrupada para permitir maior adesão e competitividade ao certame pelo mercado
fornecedor, em razão da quantidade de serviço em cada item, ampliando o interesse do mercado, evitando-se assim a
necessidade de iniciar nova licitação para o atendimento da demanda em questão.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há necessidade e nem presença de contratações correlatas e/ou interdependentes

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Conforme consta no documento de formalização da demanda DFD 304/2023, previsto nos projetos prioritários da Instituição,
conforme descrito no POA.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a recuperação dos reservatórios do Bloco A, bem como a reforma das casas de bombas dos Blocos A e E do CEFET/RJ 
Campus Maracanã, pretende-se manter de forma contínua o abastecimento de água tratada para os diversos prédios da 
Instituição, seguindo as normas e legislações vigentes

13. Providências a serem Adotadas

Em vistorias. identificou-se que os reservatórios, tanto superior quanto inferior, necessitam de reparos estruturais, como refazer
a impermeabilização e troca da proteção mecânica. Assim como a reforma na casa de bombas com substituição das
tubulações de recalque e sucção, além das instalações elétrica e quadros de comando.

Para que os prédios não fiquem desabastecidos, serão adotados serviços parciais, por etapas. Como são, pelo menos dois
reservatórios, tanto superior quanto inferior, adotou se isolar um dos reservatórios para realizar os serviços, enquanto os outros
ficam em atividade, mantendo a escola abastecida.

Da mesma forma com as casas de bombas. Como são duas bombas e dois quadros de comando, os serviços serão
executados por parte.

Sugere-se também advertir a comunidade (alunos, professores, administrativos, e visitantes) para no período de realização dos
serviços, usar de forma racional a água disponibilizada.

Matriz de riscos anexo

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

Com as intervenções para recuperar os reservatórios, serão gerados resíduos sólidos da construção. As atividades de coleta,
transporte e destinação final dos resíduos podem causar danos ambientais em decorrência de uma má gestão. Os impactos da
má gestão dos resíduos sólidos causam poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição do solo e poluição visual, e, além
disso, dependendo do tipo de resíduos, podem causar doenças para população, ocasionando o dano a saúde das pessoas.
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Diante disso, a contratada deverá observar as exigências legais de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, de
maneira a racionalizar o uso de equipamentos que causem o menor incômodo ao meio ambiente

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma
dos reservatórios inferiores e superiores do Bloco A, e casas de bombas dos Blocos A e E do CEFET/RJ Campus Maracanã,
considerando a recuperação e reparos das tubulações de recalque e sucção, além da impermeabilização destes reservatórios,
mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Assim, declara-se ser viável a contratação pretendida do
ponto de vista técnico e gerencial

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

FABRICIO BUZON DE SOUZA
Técnico em Edificações

 Assinou eletronicamente em 01/06/2023 às 16:46:10.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


UASG 153010 Estudo Técnico Preliminar 94/2023

Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - 10 MATRIZ DE RISCOS.pdf (45.58 KB)



 CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
CNPJ: 42.441.758/0001-05 

Recuperação dos Reservatórios de água do Campus Maracanã

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.685,40 1,65 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE SERVIÇO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 410,90 501,29 1.002,58 0,29 %

 1.2  73805/001 SINAPI BARRACAO PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, 
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 6 639,73 780,47 4.682,82 1,36 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.132,49 10,52 %

 2.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 7.743,96 9.447,63 28.342,89 8,25 %

 2.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 117,41 143,24 5.729,60 1,67 %

 2.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 40 42,22 51,50 2.060,00 0,60 %

 3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 11.325,24 3,30 %

 3.1 CASA DE BOMBA DO BLOCO E 260,40 0,08 %

 3.1.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 2 11,12 13,56 27,12 0,01 %

 3.1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 48 3,99 4,86 233,28 0,07 %

 3.2 CASA DE BOMBA DE BLOCO A 357,60 0,10 %

 3.2.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 2 11,12 13,56 27,12 0,01 %

 3.2.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 68 3,99 4,86 330,48 0,10 %

 3.3 RESERVATÓRIOS SUPERIORES DO BLOCO A 8.627,16 2,51 %

 3.3.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 446 3,99 4,86 2.167,56 0,63 %

 3.3.2  
05.001.0012-

A 

EMOP DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E 
IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE 
CO NCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE 
JATO DE AREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011

M2 120 44,13 53,83 6.459,60 1,88 %

 3.4 RESERVATÓRIOS INFERIORES DO BLOCO A 2.080,08 0,61 %

 3.4.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 428 3,99 4,86 2.080,08 0,61 %

 4 REVESTIMENTOS DAS CASAS DE BOMBAS A e E 18.315,00 5,33 %

 4.1  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 100 48,86 59,60 5.960,00 1,73 %

 4.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 150 3,54 4,31 646,50 0,19 %

 4.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

m² 150 26,35 32,14 4.821,00 1,40 %

 4.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 150 18,18 22,17 3.325,50 0,97 %

 4.5  1845 ORSE Alçapão em chapa de aço e = 3/16" m² 4 522,70 637,69 2.550,76 0,74 %

 4.6  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 36 23,03 28,09 1.011,24 0,29 %

 5 ESQUADRIAS (ACESSO AS CASAS DE BOMBAS A e E) 2.711,39 0,79 %

 5.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 3,2 694,52 847,31 2.711,39 0,79 %

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 202.747,16 59,01 %

 6.1  
11.090.0535-

A 

EMOP TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARM ADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-
DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONE NTE,INIBIDOR DE CORROSAO

M2 874 74,39 90,75 79.315,50 23,09 %

 6.2  
13.001.0020-

1 

EMOP EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 1,5 
CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA 
CO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA

M2 874 33,52 40,89 35.737,86 10,40 %

 6.3  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

m² 874 55,99 68,30 59.694,20 17,38 %

 6.4  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 120 45,05 54,96 6.595,20 1,92 %

 6.5  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 120 108,47 132,33 15.879,60 4,62 %

 6.6  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 120 37,74 46,04 5.524,80 1,61 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  ( Casa de bombas do bloco A) 22.725,85 6,61 %

 7.1  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 568,04 693,00 693,00 0,20 %

 7.2  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 96,41 117,62 117,62 0,03 %

 7.3  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 67,20 81,98 163,96 0,05 %

 7.4  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 11,82 14,42 28,84 0,01 %

 7.5  101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3 281,38 343,28 1.029,84 0,30 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2023 - Rio de 
Janeiro
SICRO3 - 01/2023 - Rio de 
Janeiro
SICRO2 - 11/2016 - Rio de 
Janeiro

22,0%
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 7.6  93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 2 218,13 266,11 532,22 0,15 %

 7.7  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 44,17 53,88 107,76 0,03 %

 7.8  11866 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, 
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar

un 3 223,01 272,07 816,21 0,24 %

 7.9  2070163 CAERN QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 10CV (INVERSOR DE FREQUÊNCIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016

UN 2 7.093,05 8.653,52 17.307,04 5,04 %

 7.10  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 85,40 104,18 208,36 0,06 %

 7.11  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 100 9,27 11,30 1.130,00 0,33 %

 7.12  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100 4,85 5,91 591,00 0,17 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DAS BOMBAS DO BLOCO A 25.493,97 7,42 %

 8.1  94464 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3”), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 12 187,62 228,89 2.746,68 0,80 %

 8.2  92897 SINAPI UNIÃO, EM AÇO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 323,67 394,87 2.764,09 0,80 %

 8.3  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 238,63 291,12 2.328,96 0,68 %

 8.4  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 238,63 291,12 2.328,96 0,68 %

 8.5  92667 SINAPI NIPLE, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14 118,38 144,42 2.021,88 0,59 %

 8.6  99625 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 744,82 908,68 908,68 0,26 %

 8.7  99633 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 470,11 573,53 1.147,06 0,33 %

 8.8  92667 SINAPI NIPLE, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14 118,38 144,42 2.021,88 0,59 %

 8.9  941 ORSE Fornecimento e assentamento de luva de aço galvanizado de     3" un 4 122,72 149,71 598,84 0,17 %

 8.10  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 238,63 291,12 2.328,96 0,68 %

 8.11  92636 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 208,85 254,79 1.528,74 0,44 %

 8.12  92635 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 229,17 279,58 1.118,32 0,33 %

 8.13  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 58,48 71,34 214,02 0,06 %

 8.14  92899 SINAPI UNIÃO, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 77,60 94,67 284,01 0,08 %

 8.15  92659 SINAPI NIPLE, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 37,10 45,26 271,56 0,08 %

 8.16  102123 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 
A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 - 
REINSTALAÇÃO DAS BOMBAS

UN 2 242,84 296,26 592,52 0,17 %

 8.17  937 ORSE Fornecimento e assentamento de luva de aço galvanizado de 1 1/4" un 3 33,06 40,33 120,99 0,04 %

 8.18  92652 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6 68,00 82,96 497,76 0,14 %

 8.19  00003592 SINAPI TE 45 GRAUS DE AÇO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1 427,69 521,78 521,78 0,15 %

 8.20  00006322 SINAPI TE DE AÇO GALVANIZADO, DE 3" UN 3 176,87 215,78 647,34 0,19 %

 8.21  00006311 SINAPI TE DE REDUCAO DE AÇO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" UN 2 205,31 250,47 500,94 0,15 %

 9 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 2.397,56 0,70 %

 9.1  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 823,80 1.005,03 2.010,06 0,59 %

 9.2  00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

m² 0,5 635,25 775,00 387,50 0,11 %

 10 RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA 4.867,74 1,42 %

 10.1  
04.014.0095-

0 

EMOP RETIRADA DE ENTULHO COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 
5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A 
TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 6 311,31 379,79 2.278,74 0,66 %

 10.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 100 2,78 3,39 339,00 0,10 %

 10.3  100230 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG 
(UNIDADE: KG). AF_07/2019

KG 75000 0,03 0,03 2.250,00 0,65 %

 11 LIMPEZA DO RESERVATÓRIO E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E LAUDO 
DE POTABILIDADE

11.157,70 3,25 %

 11.1  
05.001.0465-

A 

EMOP LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 20001 A 
60000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA

UN 10 914,57 1.115,77 11.157,70 3,25 %

Total Geral 343.559,50

Total sem BDI 282.039,23
Total do BDI 61.520,27
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.685,40

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE SERVIÇO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 410,90 410,90

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,95 32,95

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,12 52,24

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 382,64 3,82

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 9,38 9,38

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 8,68 34,72

Insumo  00004813 SINAPI PLACA  (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 275,00 275,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 25,38 2,79

MO sem LS => 61,85 LS => 0,00 MO com LS => 61,85
Valor do BDI => 90,39 501,29

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.002,58

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  73805/001 SINAPI BARRACAO PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, 

PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 1,0000000 639,73 639,73

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 27,18 1,90

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,3400000 34,92 221,39

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 33,79 10,13

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 33,13 2,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0300000 26,12 183,62

Composição 
Auxiliar

 6045 SINAPI CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 0,0150000 520,81 7,81

Composição 
Auxiliar

 73372 SINAPI PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" m² 1,0200000 81,55 83,18

Composição 
Auxiliar

 73465 SINAPI PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO 
COLHER   SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO 
MECANIZADO

m² 1,0000000 55,31 55,31

Composição 
Auxiliar

 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0150000 268,58 4,02

Insumo  00001346 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 
MM

m² 0,3860000 55,56 21,44

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 0,2140000 0,38 0,08

Insumo  00002370 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 
240 V

UN 0,0057000 10,20 0,05

Insumo  00004448 SINAPI VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,7000000 23,00 16,10

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,9000000 8,68 7,81

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000000 25,38 2,53

Insumo  00005085 SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 
MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM 
ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 
CHAVES

UN 0,0058000 35,37 0,20

Insumo  00005088 SINAPI PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3  1/2" UN 0,0058000 7,96 0,04

Insumo  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

m² 0,3180000 29,50 9,38

Insumo  00010490 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO m² 0,0230000 91,28 2,09

Insumo  00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 0,0115000 222,98 2,56

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2500000 9,81 2,45

Insumo  00011056 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,8 X 30 MM (1.1/4 ")

UN 1,2800000 0,12 0,15

Insumo  00011467 SINAPI FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM 
ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO 
CHAVE TIPO SIMPLES

UN 0,0058000 26,92 0,15

Insumo  00011891 SINAPI CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 0,5360000 4,80 2,57

Insumo  00012128 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

UN 0,0230000 9,18 0,21

Insumo  00012147 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO)

UN 0,0220000 13,64 0,30

Insumo  00012296 SINAPI SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 0,0461000 4,07 0,18

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0240000 9,98 0,23

Insumo  00010952 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 " KG 0,3030000 2,34 0,70

Insumo  00011443 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 
3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS

UN 0,0346000 6,09 0,21

Insumo  00012298 SINAPI GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO UN 0,0461000 13,87 0,63

MO sem LS => 348,74 LS => 0,00 MO com LS => 348,74
Valor do BDI => 140,74 780,47

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 4.682,82

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.132,49

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 7.743,96 7.743,96

Composição 
Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 119,80 119,80

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 7.152,71 7.152,71

Recuperação dos Reservatórios de água do Campus Maracanã SINAPI - 03/2023 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 01/2023 - Rio de 
Janeiro
SICRO2 - 11/2016 - Rio de 
Janeiro
ORSE - 02/2023 - Sergipe

22,0%

Planilha Orçamentária Analítica

Material

Material

Material

Bancos B.D.I.

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
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Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 12,89 12,89

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 221,51 221,51

MO sem LS => 7.272,51 LS => 0,00 MO com LS => 7.272,51
Valor do BDI => 1.703,67 9.447,63

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 28.342,89

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 117,41 117,41

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,76 1,76

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE JUNIOR H 1,0000000 113,72 113,72

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 115,48 LS => 0,00 MO com LS => 115,48
Valor do BDI => 25,83 143,24

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.729,60

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 42,22 42,22

Composição 
Auxiliar

 100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H 1,0000000 39,46 39,46

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,75 0,75

MO sem LS => 40,20 LS => 0,00 MO com LS => 40,20
Valor do BDI => 9,28 51,50

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 2.060,00

 3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 11.325,24

 3.1 CASA DE BOMBA DO BLOCO E 260,40

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m² 1,0000000 11,12 11,12

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315000 33,38 4,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582000 26,12 6,74

MO sem LS => 7,98 LS => 0,00 MO com LS => 7,98
Valor do BDI => 2,44 13,56

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 27,12

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1,0000000 3,99 3,99

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374000 33,38 1,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053000 26,12 2,75

MO sem LS => 2,84 LS => 0,00 MO com LS => 2,84
Valor do BDI => 0,87 4,86

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 233,28

 3.2 CASA DE BOMBA DE BLOCO A 357,60

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m² 1,0000000 11,12 11,12

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315000 33,38 4,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582000 26,12 6,74

MO sem LS => 7,98 LS => 0,00 MO com LS => 7,98
Valor do BDI => 2,44 13,56

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 27,12

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1,0000000 3,99 3,99

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374000 33,38 1,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053000 26,12 2,75

MO sem LS => 2,84 LS => 0,00 MO com LS => 2,84
Valor do BDI => 0,87 4,86

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 330,48

 3.3 RESERVATÓRIOS SUPERIORES DO BLOCO A 8.627,16

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1,0000000 3,99 3,99

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374000 33,38 1,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053000 26,12 2,75

MO sem LS => 2,84 LS => 0,00 MO com LS => 2,84
Valor do BDI => 0,87 4,86

Quant. => 446,0000000 Preço Total => 2.167,56

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Taxas

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  05.001.0012-
A 

EMOP DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E 
IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE 
CO NCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE 
JATO DE AREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011

M2 1,0000000 44,13 44,13

Insumo  20132 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 2,7000000 3,0000000 15,87 44,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,70 53,83

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 6.459,60

 3.4 RESERVATÓRIOS INFERIORES DO BLOCO A 2.080,08

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1,0000000 3,99 3,99

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374000 33,38 1,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053000 26,12 2,75

MO sem LS => 2,84 LS => 0,00 MO com LS => 2,84
Valor do BDI => 0,87 4,86

Quant. => 428,0000000 Preço Total => 2.080,08

 4 REVESTIMENTOS DAS CASAS DE BOMBAS A e E 18.315,00

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 1,0000000 48,86 48,86

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0293000 736,19 21,57

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 33,38 13,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 26,12 10,68

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1581000 18,73 2,96

MO sem LS => 23,56 LS => 0,00 MO com LS => 23,56
Valor do BDI => 10,74 59,60

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 5.960,00

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 1,0000000 3,54 3,54

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 34,78 1,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 26,12 0,36

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 11,45 1,83

MO sem LS => 1,23 LS => 0,00 MO com LS => 1,23
Valor do BDI => 0,77 4,31

Quant. => 150,0000000 Preço Total => 646,50

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
m² 1,0000000 26,35 26,35

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4290000 34,78 14,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 26,12 2,79

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0600000 1,54 0,09

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 1,0430400 8,20 8,55

MO sem LS => 12,75 LS => 0,00 MO com LS => 12,75
Valor do BDI => 5,79 32,14

Quant. => 150,0000000 Preço Total => 4.821,00

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1,0000000 18,18 18,18

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 34,78 6,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 26,12 1,80

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 29,95 9,88

MO sem LS => 5,95 LS => 0,00 MO com LS => 5,95
Valor do BDI => 3,99 22,17

Quant. => 150,0000000 Preço Total => 3.325,50

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  1845 ORSE Alçapão em chapa de aço e = 3/16" m² 1,0000000 522,70 522,70

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6400000 3,72 2,38

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,58 3,58

Insumo  582 ORSE Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2) kg kg 25,0000000 19,19 479,75

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0030000 110,00 0,33

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,1700000 0,60 0,70

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 24,64 24,64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6400000 17,70 11,32

MO sem LS => 35,96 LS => 0,00 MO com LS => 35,96
Valor do BDI => 114,99 637,69

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.550,76

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1,0000000 23,03 23,03

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 34,78 9,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 26,12 3,00

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 11,45 1,83

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 20,09 8,57

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 7,46 0,07

5

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Esquadrias de Ferro

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 9,01 LS => 0,00 MO com LS => 9,01
Valor do BDI => 5,06 28,09

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 1.011,24

 5 ESQUADRIAS (ACESSO AS CASAS DE BOMBAS A e E) 2.711,39

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 1,0000000 694,52 694,52

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 33,38 12,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 26,12 4,98

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 31,65 27,94

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

UN 4,8166000 0,73 3,51

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 31,89 218,45

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473000 779,97 426,87

MO sem LS => 13,08 LS => 0,00 MO com LS => 13,08
Valor do BDI => 152,79 847,31

Quant. => 3,2000000 Preço Total => 2.711,39

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 202.747,16

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  11.090.0535-

A 
EMOP TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARM ADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-
DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONE NTE,INIBIDOR DE CORROSAO

M2 1,0000000 74,39 74,39

Insumo  02385 EMOP LIXA D'AGUA Nº 100 UN 0,2500000 1,43 0,35

Insumo  11508 EMOP SIKA TOP 108 ARMATEC, SIKA OU SIMILAR KG 2,0000000 30,87 61,74

Insumo  20004 EMOP MAO DE OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 0,2000000 3,0000000 15,87 3,26

Insumo  20118 EMOP MAO DE OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 
DESONERADOS

H 0,4000000 3,0000000 21,96 9,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 16,36 90,75

Quant. => 874,0000000 Preço Total => 79.315,50

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  13.001.0020-1 EMOP EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 

1,5 CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRA CO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA

M2 1,0000000 33,52 33,52

Composição 
Auxiliar

 07.002.0020-1 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2,PREPARO MECANICO M3 0,0170000 514,23 8,74

Composição 
Auxiliar

 13.001.0010-1 EMOP CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM 
ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM

m² 1,0000000 6,80 6,80

Insumo  01968 EMOP MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS H 0,4000000 3,0000000 25,34 10,44

Insumo  01999 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

H 0,4000000 3,0000000 18,31 7,54

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 7,37 40,89

Quant. => 874,0000000 Preço Total => 35.737,86

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

m² 1,0000000 55,99 55,99

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1780000 26,89 4,78

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8810000 33,49 29,50

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 4,2000000 3,02 12,68

Insumo  00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO m² 1,3510000 6,69 9,03

MO sem LS => 25,63 LS => 0,00 MO com LS => 25,63
Valor do BDI => 12,31 68,30

Quant. => 874,0000000 Preço Total => 59.694,20

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 45,05 45,05

Composição 
Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0431000 709,08 30,56

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450000 33,38 8,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000 26,12 3,21

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,60 0,30

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,2100000 13,40 2,81

MO sem LS => 16,97 LS => 0,00 MO com LS => 16,97
Valor do BDI => 9,91 54,96

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 6.595,20

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 1,0000000 108,47 108,47

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920000 26,89 5,16

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 33,49 31,74

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,6150000 19,81 12,18

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250000 51,08 57,46

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 7,45 1,93

MO sem LS => 27,59 LS => 0,00 MO com LS => 27,59
Valor do BDI => 23,86 132,33

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 15.879,60

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
11

Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
13

7

13

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
m² 1,0000000 37,74 37,74

Composição 
Auxiliar

 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0250000 779,94 19,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 33,38 13,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 26,12 2,22

Insumo  00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 1,98 2,05

MO sem LS => 17,34 LS => 0,00 MO com LS => 17,34
Valor do BDI => 8,30 46,04

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 5.524,80

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  ( Casa de bombas do bloco A) 22.725,85

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 568,04 568,04

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 27,68 42,16

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 33,79 51,47

Insumo  00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN 1,0000000 474,41 474,41

MO sem LS => 68,67 LS => 0,00 MO com LS => 68,67
Valor do BDI => 124,96 693,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 693,00

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 96,41 96,41

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 27,68 15,71

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 33,79 19,18

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 2,07 6,21

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 55,31 55,31

MO sem LS => 25,59 LS => 0,00 MO com LS => 25,59
Valor do BDI => 21,21 117,62

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 117,62

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 67,20 67,20

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1428000 27,68 3,95

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1428000 33,79 4,82

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3,0000000 1,04 3,12

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 55,31 55,31

MO sem LS => 6,43 LS => 0,00 MO com LS => 6,43
Valor do BDI => 14,78 81,98

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 163,96

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 11,82 11,82

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 27,68 1,31

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 33,79 1,60

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,04 1,04

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 7,87 7,87

MO sem LS => 2,13 LS => 0,00 MO com LS => 2,13
Valor do BDI => 2,60 14,42

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 28,84

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,0000000 281,38 281,38

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388000 263,99 63,04

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 27,68 6,59

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 33,79 8,04

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0140000 9,98 0,13

Insumo  00042244 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 203,58 203,58

MO sem LS => 15,07 LS => 0,00 MO com LS => 15,07
Valor do BDI => 61,90 343,28

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 1.029,84

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 1,0000000 218,13 218,13

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 8,23 18,10

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_05/2015

UN 1,0000000 5,31 5,31

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000000 16,13 35,48

Composição 
Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 6,27 12,54

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000000 9,91 21,80

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12,6000000 4,38 55,18

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,3750000 18,77 7,03

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 21,31 21,31

Composição 
Auxiliar

 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 41,38 41,38

MO sem LS => 113,78 LS => 0,00 MO com LS => 113,78
Valor do BDI => 47,98 266,11

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 532,22

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 44,17 44,17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860000 27,68 13,45

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860000 33,79 16,42

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 7,61 7,61

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 6,69 6,69

MO sem LS => 21,91 LS => 0,00 MO com LS => 21,91
Valor do BDI => 9,71 53,88

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 107,76

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  11866 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, 

com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar
un 1,0000000 223,01 223,01

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,72 1,86

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,57 1,78

Insumo  12699 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, 
com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar un

un 1,0000000 198,20 198,20

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5000000 24,64 12,32

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000000 17,70 8,85

MO sem LS => 21,17 LS => 0,00 MO com LS => 21,17
Valor do BDI => 49,06 272,07

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 816,21

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  2070163 CAERN QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 10CV (INVERSOR DE FREQUÊNCIA) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016
UN 1,0000000 7.093,05 7.093,05

Composição 
Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0000000 37,43 411,73

Insumo  00001598 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS 
DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM

UN 1,0000000 13,50 13,50

Insumo  00001600 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM

UN 2,0000000 19,92 39,84

Insumo  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 2,0000000 46,50 93,00

Insumo  00011581 SINAPI TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM 
DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE 
CORRER

M 2,0000000 24,41 48,82

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 7,87 7,87

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 55,31 55,31

Insumo  CRN24 CAERN CONECTOR PASSANTE NEUTRO 4MM² UN 1,0000000 4,70 4,70

Insumo  CRN31 CAERN CONJUNTO DE VENTILAÇÃO PARA QUADRO UN 1,0000000 203,49 203,49

Insumo  CRN42 CAERN HORÍMETRO DIGITAL UN 1,0000000 292,69 292,69

Insumo  CRN6 CAERN BLOCO DE CONTATO NORMALMENTE ABERTO UN 6,0000000 8,56 51,36

Insumo  CRN16 CAERN CHAVE FIM DE CURSO UN 1,0000000 51,15 51,15

Insumo  CRN7 CAERN BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM BLOCO DE CONTATO UN 1,0000000 15,90 15,90

Insumo  CRN20 CAERN CONECTOR PASSANTE 4MM² UN 6,0000000 4,70 28,20

Insumo  CRN28 CAERN CONECTOR PASSANTE TERRA 4MM² UN 2,0000000 4,70 9,40

Insumo  CRN15 CAERN CANALETA PLÁSTICA 50 X 50 MM, COM 2 METROS UN 1,0000000 54,66 54,66

Insumo  CRN1 CAERN CAIXA PARA QUADRO 60 X 50 X 25 CM UN 1,0000000 490,19 490,19

Insumo  CRN8 CAERN BOTOEIRAS DE COMANDO UN 3,0000000 32,22 96,66

Insumo  CRN45 CAERN INVERSOR DE FREQUÊNCIA 17A/380V UN 1,0000000 5.012,00 5.012,00

Insumo  I10031 SEINFRA SINALEIRO COM LED VERMELHO 220V UN 4,0000000 13,67 54,68

Insumo  I9614 SEINFRA CHAVE COMUTADORA 3 POSIÇÕES FIXA 22MM UN 1,0000000 39,20 39,20

Insumo  4864 ORSE Garra Final un un 2,0000000 9,35 18,70

MO sem LS => 321,64 LS => 0,00 MO com LS => 321,64
Valor do BDI => 1.560,47 8.653,52

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 17.307,04

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,0000000 85,40 85,40

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 27,68 17,52

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 33,79 21,38

Insumo  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 1,0000000 46,50 46,50

MO sem LS => 28,53 LS => 0,00 MO com LS => 28,53
Valor do BDI => 18,78 104,18

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 208,36

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1,0000000 9,27 9,27

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
207

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Internas

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0029000 33,79 0,09

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,0401000 8,83 9,18

MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 2,03 11,30

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 1.130,00

 7.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,85 4,85

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 27,68 0,80

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 33,79 0,97

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,41 2,99

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,0094000 9,98 0,09

MO sem LS => 1,30 LS => 0,00 MO com LS => 1,30
Valor do BDI => 1,06 5,91

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 591,00

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DAS BOMBAS DO BLOCO A 25.493,97

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94464 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3”), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 1,0000000 187,62 187,62

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7250000 26,70 19,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7250000 32,70 23,70

Insumo  00007694 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = 
*4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

M 1,0390000 139,15 144,57

MO sem LS => 32,15 LS => 0,00 MO com LS => 32,15
Valor do BDI => 41,27 228,89

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 2.746,68

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  92897 SINAPI UNIÃO, EM AÇO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 323,67 323,67

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8280000 26,70 22,10

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8280000 32,70 27,07

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0350000 12,87 0,45

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0080000 44,49 0,35

Insumo  00009890 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 3"

UN 1,0000000 273,70 273,70

MO sem LS => 36,72 LS => 0,00 MO com LS => 36,72
Valor do BDI => 71,20 394,87

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 2.764,09

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 238,63 238,63

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 26,70 15,20

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 32,70 18,62

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354000 12,87 0,45

Insumo  00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) UN 1,0000000 204,36 204,36

MO sem LS => 25,26 LS => 0,00 MO com LS => 25,26
Valor do BDI => 52,49 291,12

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 2.328,96

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 238,63 238,63

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 26,70 15,20

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 32,70 18,62

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354000 12,87 0,45

Insumo  00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) UN 1,0000000 204,36 204,36

MO sem LS => 25,26 LS => 0,00 MO com LS => 25,26
Valor do BDI => 52,49 291,12

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 2.328,96

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  92667 SINAPI NIPLE, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 118,38 118,38

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4350000 26,70 11,61

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4350000 32,70 14,22

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0350000 12,87 0,45

Insumo  00004182 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000000 91,75 91,75

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0080000 44,49 0,35

MO sem LS => 19,29 LS => 0,00 MO com LS => 19,29
Valor do BDI => 26,04 144,42

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 2.021,88

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  99625 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 744,82 744,82

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 26,70 15,20

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 32,70 18,62

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354000 12,87 0,45

Insumo  00010406 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, 
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,0000000 710,55 710,55

MO sem LS => 25,26 LS => 0,00 MO com LS => 25,26
Valor do BDI => 163,86 908,68

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 908,68

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  99633 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 470,11 470,11

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 26,70 15,20

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 32,70 18,62

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354000 12,87 0,45

Insumo  00010414 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, 
EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,0000000 435,84 435,84

MO sem LS => 25,26 LS => 0,00 MO com LS => 25,26
Valor do BDI => 103,42 573,53

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.147,06

 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  92667 SINAPI NIPLE, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 118,38 118,38

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4350000 26,70 11,61

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4350000 32,70 14,22

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0350000 12,87 0,45

Insumo  00004182 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000000 91,75 91,75

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0080000 44,49 0,35

MO sem LS => 19,29 LS => 0,00 MO com LS => 19,29
Valor do BDI => 26,04 144,42

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 2.021,88

 8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  941 ORSE Fornecimento e assentamento de luva de aço galvanizado de     3" un 1,0000000 122,72 122,72

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4300000 3,72 1,59

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4300000 3,63 1,56

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,4300000 24,72 10,62

Insumo  00003914 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000000 101,34 101,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4300000 17,70 7,61

MO sem LS => 18,23 LS => 0,00 MO com LS => 18,23
Valor do BDI => 26,99 149,71

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 598,84

 8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 238,63 238,63

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 26,70 15,20

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5695000 32,70 18,62

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0354000 12,87 0,45

Insumo  00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) UN 1,0000000 204,36 204,36

MO sem LS => 25,26 LS => 0,00 MO com LS => 25,26
Valor do BDI => 52,49 291,12

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 2.328,96

 8.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  92636 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 208,85 208,85

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,2420000 26,70 33,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,2420000 32,70 40,61

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0350000 12,87 0,45

Insumo  00003459 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000000 134,28 134,28

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0080000 44,49 0,35

MO sem LS => 55,09 LS => 0,00 MO com LS => 55,09
Valor do BDI => 45,94 254,79

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.528,74

 8.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  92635 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 229,17 229,17

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,2420000 26,70 33,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,2420000 32,70 40,61

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0350000 12,87 0,45

Insumo  00003448 SINAPI COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000000 154,60 154,60

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0080000 44,49 0,35

MO sem LS => 55,09 LS => 0,00 MO com LS => 55,09
Valor do BDI => 50,41 279,58

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.118,32

 8.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 58,48 58,48

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2021000 26,70 5,39

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Tubos e Conexões de Ferro 
Galvanizado
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2021000 32,70 6,60

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168000 12,87 0,21

Insumo  00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 
1509)

UN 1,0000000 46,28 46,28

MO sem LS => 8,95 LS => 0,00 MO com LS => 8,95
Valor do BDI => 12,86 71,34

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 214,02

 8.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  92899 SINAPI UNIÃO, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 77,60 77,60

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3180000 26,70 8,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3180000 32,70 10,39

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0170000 12,87 0,21

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0040000 44,49 0,17

Insumo  00009888 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1 1/4"

UN 1,0000000 58,34 58,34

MO sem LS => 14,09 LS => 0,00 MO com LS => 14,09
Valor do BDI => 17,07 94,67

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 284,01

 8.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  92659 SINAPI NIPLE, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 37,10 37,10

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3180000 26,70 8,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3180000 32,70 10,39

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0170000 12,87 0,21

Insumo  00004180 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 17,84 17,84

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0040000 44,49 0,17

MO sem LS => 14,09 LS => 0,00 MO com LS => 14,09
Valor do BDI => 8,16 45,26

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 271,56

 8.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  102123 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 

A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 - 
REINSTALAÇÃO DAS BOMBAS

UN 1,0000000 242,84 242,84

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 27,68 17,52

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,2890000 26,70 87,81

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 33,79 21,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,2890000 32,70 107,55

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 4,0000000 1,56 6,24

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,2000000 3,94 0,78

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000000 0,39 1,56

MO sem LS => 174,42 LS => 0,00 MO com LS => 174,42
Valor do BDI => 53,42 296,26

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 592,52

 8.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  937 ORSE Fornecimento e assentamento de luva de aço galvanizado de 1 1/4" un 1,0000000 33,06 33,06

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2700000 3,72 1,00

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2700000 3,63 0,98

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,2700000 24,72 6,67

Insumo  00003911 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 19,64 19,64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2700000 17,70 4,77

MO sem LS => 11,44 LS => 0,00 MO com LS => 11,44
Valor do BDI => 7,27 40,33

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 120,99

 8.18 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  92652 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000 68,00 68,00

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2750000 26,70 7,34

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2750000 32,70 8,99

Insumo  00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 
*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 1,0390000 49,74 51,67

MO sem LS => 12,19 LS => 0,00 MO com LS => 12,19
Valor do BDI => 14,96 82,96

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 497,76

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00003592 SINAPI TE 45 GRAUS DE AÇO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,0000000 427,69 427,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 94,09 521,78

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 521,78

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00006322 SINAPI TE DE AÇO GALVANIZADO, DE 3" UN 1,0000000 176,87 176,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 38,91 215,78

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 647,34

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Tubos e Conexões de Ferro 
Galvanizado
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00006311 SINAPI TE DE REDUCAO DE AÇO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" UN 1,0000000 205,31 205,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 45,16 250,47

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 500,94

 9 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 2.397,56

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,0000000 823,80 823,80

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 26,70 12,21

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4574000 32,70 14,95

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,82 1,64

Insumo  00010889 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO 
CO2 DE 6 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 795,00 795,00

MO sem LS => 20,28 LS => 0,00 MO com LS => 20,28
Valor do BDI => 181,23 1.005,03

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.010,06

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA
m² 1,0000000 635,25 635,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 139,75 775,00

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 387,50

 10 RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA 4.867,74

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  04.014.0095-0 EMOP RETIRADA DE ENTULHO COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 

5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A 
TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 1,0000000 311,31 311,31

Insumo  01999 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

H 0,6000000 3,0000000 18,31 11,31

Insumo  10962 EMOP ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 
CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCLUS IVE CARREGAM.,TRANSP.E 
DESCARREGAMENTO

UN 1,0000000 300,00 300,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 68,48 379,79

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 2.278,74

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,78 2,78

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,72 0,37

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg kg 0,0050000 10,17 0,05

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un un 0,0500000 11,80 0,59

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 17,70 1,77

MO sem LS => 1,77 LS => 0,00 MO com LS => 1,77
Valor do BDI => 0,61 3,39

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 339,00

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100230 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG 

(UNIDADE: KG). AF_07/2019
KG 1,0000000 0,03 0,03

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0012000 26,12 0,03

MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS => 0,02
Valor do BDI => 0,00 0,03

Quant. => ############ Preço Total => 2.250,00

 11 LIMPEZA DO RESERVATÓRIO E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E LAUDO 
DE POTABILIDADE

11.157,70

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  05.001.0465-

A 
EMOP LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 20001 A 

60000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA
UN 1,0000000 914,57 914,57

Composição 
Auxiliar

 19.009.0002-
C 

EMOP BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE 
AGUAS LI MPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS 
EM SUSPEN SAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E 
LIQUIDOS QUIMICAM ENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR 
SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VA ZAO MAXIMA DE 66M3/HORA COM 
ALTURA MANOMETRICA DE 6 METROS, EXCLUSIVE OPERADOR

H 0,0500000 11,89 0,59

Composição 
Auxiliar

 19.009.0002-
E 

EMOP BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE 
AGUAS LI MPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS 
EM SUSPEN SAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E 
LIQUIDOS QUIMICAM ENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR 
SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VA AZAO MAXIMA DE 66M3/HORA 
COM ALTURA MANOMETRICA DE 6 METROS, EXCLUSIVE OPERADOR

H 15,0000000 0,96 14,40

Insumo  00789 EMOP CLORO L 0,3000000 3,09 0,92

Insumo  00790 EMOP HIPOCLORITO DE SODIO KG 0,3000000 29,47 8,84

Insumo  20112 EMOP MAO DE OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO 
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS

H 13,5000000 3,0000000 21,96 305,35

Insumo  20115 EMOP MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS 
DESONERADOS

H 15,0000000 3,0000000 21,96 339,28

Insumo  20132 EMOP MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 15,0000000 3,0000000 15,87 245,19

MO sem LS => 14,47 LS => 0,00 MO com LS => 14,47
Valor do BDI => 201,20 1.115,77

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 11.157,70

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
5

4

Equipamento

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Limpeza

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

19

19

Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Total do BDI 61.520,27
Total Geral 343.559,50

Equipamento

Valor com BDI =>

Total sem BDI 282.039,23
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Bancos
Recuperação dos Reservatórios de água do Campus Maracanã SINAPI - 03/2023 - Rio de 

Janeiro
SICRO3 - 01/2023 - Rio 
de Janeiro
SICRO2 - 11/2016 - Rio 
de Janeiro
ORSE - 02/2023 - 
Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
5.685,40

100,00%
5.685,40

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
36.132,49

25,00%
9.033,12

40,00%
14.453,00

35,00%
12.646,37

 3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 100,00%
11.325,24

40,00%
4.530,10

40,00%
4.530,10

20,00%
2.265,05

 4 REVESTIMENTOS DAS CASAS DE BOMBAS A e E 100,00%
18.315,00

30,00%
5.494,50

40,00%
7.326,00

30,00%
5.494,50

 5 ESQUADRIAS (ACESSO AS CASAS DE BOMBAS A e E) 100,00%
2.711,39

100,00%
2.711,39

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
202.747,16

20,00%
40.549,43

40,00%
81.098,86

40,00%
81.098,86

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  ( Casa de bombas do bloco A) 100,00%
22.725,85

100,00%
22.725,85

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DAS BOMBAS DO BLOCO A 100,00%
25.493,97

80,00%
20.395,18

20,00%
5.098,79

 9 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 100,00%
2.397,56

100,00%
2.397,56

 10 RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA 100,00%
4.867,74

40,00%
1.947,10

40,00%
1.947,10

20,00%
973,55

 11 LIMPEZA DO RESERVATÓRIO E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E LAUDO DE 
POTABILIDADE

100,00%
11.157,70

100,00%
11.157,70

19,57% 37,77% 42,66%

67.239,65 129.750,23 146.569,63

19,57% 57,34% 100,0%

67.239,64 196.989,87 343.559,50

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I.
22,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
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1 CUSTOS INDIRETOS 8,30%

1.1 Administração Central 5,00%

1.2 Seguros + Garantia 0,80%

1.3 Riscos 1,27%

1.4 Despesas Financeiras 1,23%

2 TRIBUTOS 4,65%

2.1 PIS 0,65%

2.2 CONFINS 3,00%

2.3 ISS 1,00%

3 LUCRO 7,33%

3.1 Lucro 7,33%

4 BDI 22,00%

Parâmetros:

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro

R    →  Riscos 

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

BDI - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO DO BDI

rober
Imagem colocada



2020230166335

1ª Via - CONTRATADO

INICIAL à 2020230166270

CLAUDIO SAMPAIO SARMET MOREIRA
2001250037

1987109762

ENGENHEIRO CIVIL

-
-

NENHUMA

CLAUDIO SAMPAIO SARMET MOREIRA - 66349273753

CENTRO FEDERAL EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - 42441758000105

R$96,62 R$96,6228/07/2023 28078570001851588

CENTRO FEDERAL EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 42441758000105
AVENIDA MARACANA

229- MARACANA

RIO DE JANEIRO RJ 20271110

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO01

20 ELABORACAO DE ORCAMENTO
23 ESPECIFICACAO
49 PROJETO
38 LIMPEZA
93 IMPERMEABILIZACAO
201 ARGAMASSA

200,00 m3 1

12/12/2023 12/03/2024

12/07/2023

R$ 1,00

ESCOLAR

Proprietário:  CENTRO FEDERAL EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECACPF/CNPJ:   42441758000105

FUNCIONÁRIO PERTENCE AO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA

AVENIDA MARACANA
229- MARACANA

RIO DE JANEIRO RJ 20271110

 Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a 
 Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, 
 expressamente, as partes declaram concordar. 
 Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

CLAUDIO SAMPAIO 
SARMET 
MOREIRA:66349273
753

Assinado de forma digital por 
CLAUDIO SAMPAIO SARMET 
MOREIRA:66349273753 
Dados: 2023.08.02 11:00:07 
-03'00'

MAURICIO SALDANHA 
MOTTA:94977135768

Assinado de forma digital por 
MAURICIO SALDANHA 
MOTTA:94977135768 
Dados: 2023.08.08 16:50:02 -03'00'
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2023 
 
 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 

Ao pregoeiro, 
 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 33/2023 
 
 
 
 Encaminhamos nossa proposta de preços para a 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________. 
 
 A proposta terá validade de ........(....) dias, a partir da data de apresentação. 
 
 O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do 
objeto, tais como de pessoal e de administração e todos os encargos (obrigações sociais, 
impostos, taxas, etc.) incidentes sobre os serviços objeto desta licitação, nada mais sendo 
lícito pleitear a este título. 
 
 Desde já declaramo-nos cientes de que o CEFET/RJ procederá à retenção de 
tributos e contribuições nas situações previstas em lei. 
 
            Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento das condições necessárias para 
a prestação dos serviços e que concordamos com todos os termos do Edital do Pregão 
Eletrônico Nº ____/2023 e seus anexos. 
 
 

Local, _______ de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Endereço e CNPJ da Empresa 

 
 
 
 
 
 

 



ANEXO III– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 

 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

 

Razão Social: _____________________________________ 

 CNPJ/MF: ________________________________________ 

  Endereço: ________________________________________ 

  Telefone: _________________________________________ 

  CEP: ____________________________________________ 

  Cidade: ___________________________ UF: ___________ 

 E-mail: ___________________________________________ 

  Banco: __________ Agência: _________ c/c: ____________ 

 

 
 

Dados do Representante Legal da Empresa: 

 Nome:________________________________________________________ 

 Endereço:_____________________________________________________ 

 CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______ 

  CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________ 

  Cart.ldent nº:___________________________Expedido por: ____________ 

  Naturalidade:____________________Nacionalidade:___________________ 

Estado civil: ____________________ 

 
 
 

_______________ASSINATURA________________ 
 [Nome do Representante Legal da Empresa] 

sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante,  
Cargo / Telefone 

 
 



ANEXO IV – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 

 
 

TERMO DE VISTORIA 
(   ) 1ª Via Empresa Vistoriante 
(   ) 2ª Via Campus Vistoriado 

 
 
Atestamos, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 33/2023, que a 

empresa _____________________________________________________________, 

CNPJ nº _____________________________, telefone ( )_______________________, 

e-mail______________________________________________, por meio do Sr(a). 

________________________________,cargo_________________________e CPF nº 

____________________, vistoriou as dependências do Campus Maracanã, situado à 

Avenida Maracanã, nº 229, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, local onde deverão ser 

executados os serviços de engenharia para reforma dos reservatórios inferiores e 

superiores do Bloco A, e casas de bombas dos Blocos A e E do campus, considerando 

a recuperação e reparos das tubulações de recalque e sucção, além da 

impermeabilização destes reservatórios, tomando conhecimento de todas as 

informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 

                                                                                                   

                                   Local, ______ de ______________de ______. 
 

 

 
_____________________________________________ 

 [Assinatura e carimbo do servidor responsável] 
Campus ______________________do CEFET/RJ 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 [Representante da empresa, responsável pela vistoria, acima identificado] 

 
 



 
ANEXO V – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA  
 

 
Pregão Eletrônico nº 33/2023 
 

A empresa _________________________________, CNPJ № __.___.___/_____-__, 

por intermédio do (a) Senhor (a) ____________________________, indicado 

expressamente como seu representante, declara ter pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos para o cumprimento do 

objeto da licitação, dispensando a necessidade da vistoria in loco prevista no 

Instrumento Convocatório. Declara, ainda, que se responsabiliza pela citada dispensa 

e por situações supervenientes.  

 

Reafirmamos que nos fora dado, mediante cláusula expressa do Edital, acesso às 

instalações físicas do Campus Maracanã do CEFET/RJ, local onde serão executados 

os serviços de engenharia para reforma dos reservatórios inferiores e superiores do 

Bloco A, e casas de bombas dos Blocos A e E do campus, considerando a 

recuperação e reparos das tubulações de recalque e sucção, além da 

impermeabilização destes reservatórios, porém dispensamos a vistoria in loco por 

julgarmos suficientes as informações prestadas no Instrumento Convocatório e, em 

especial, no Termo de Referência e seus anexos. 

 

Local, _______ de _______________ de _______. 

 

 

___________________________________________ 

  (Representante da Empresa) 

 
 



ANEXO VI – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 

 
 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

                                                            

 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº......../...., QUE 

FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO 

SUCKOW DA FONSECA (CEFET/RJ) E A 

EMPRESA .......................................................... 

 

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 

FONSECA, com sede na Avenida Maracanã, nº 229 - Maracanã, na cidade do Rio de 

Janeiro / RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 42.441.758/0001-05, neste ato representado 

pelo Diretor-Geral, Mauricio Saldanha Motta, nomeado pela Portaria MEC nº 165, de 24 

de março de 2021, publicada no DOU de 25 de março de 2021, portador da matrícula 

funcional SIAPE nº 390990, doravante denominado CONTRATANTE, e a 

empresa.............................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediada na 

..................................., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 

pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 

expedida pela (o) .................., e CPF nº .........................,  tendo em vista o que consta 

no Processo n.º 23063.004613/2023-81 e em observância às disposições da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

7.983, de 8 de abril de 2013, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como 

da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 33/2023, 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em 
serviços de engenharia para reforma dos reservatórios inferiores e superiores do 
Bloco A, e casas de bombas dos Blocos A e E do Campus Maracanã do 



CEFET/RJ, considerando a recuperação e reparos das tubulações de recalque e 
sucção, além da impermeabilização destes reservatórios. Os serviços deverão ser 
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos 
técnicos que se encontram anexos ao Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seus anexos, identificado no 
preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
  

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado apenas na forma do art. 57, § 1º, 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 

referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, 
para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU 
n° 39, de 13/12/2011. 

 
2.2. A execução dos serviços deverá ser iniciada no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

data de recebimento da ordem de serviço, tendo a contratada o prazo de 90 (noventa) 
dias para concluir a execução do objeto, cujas etapas observarão o cronograma fixado em 
documento anexo ao Termo de Referência, parte integrante do Edital. 

 
2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa 
e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser 
formalizada nos autos do processo administrativo. 
 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO  
 

3.1. O valor total da contratação é de R$..........(......). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na 
classificação abaixo. 

Gestão/Unidade: 15244/153010             

Fonte: .... 



Programa de Trabalho: .... 

Elemento de Despesa: .... 

PI: .... 

 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 

5/2017.  

 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1.  As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO  
 

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização 
pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

8.2. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidores designados através de 
portaria específica expedida pelo Diretor-Geral do CEFET/RJ, em atendimento ao 
artigo 67 da Lei 8.666/93. Independente de qualquer aviso, o CEFET/RJ, a seu critério, 
poderá fazer a substituição dos responsáveis pela fiscalização, sem que haja 
necessidade de elaboração de Termo Aditivo. 

 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

10.  CLÁUSULA DÉCIMA – SUBCONTRATAÇÃO 
 



10.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e 
obrigações estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital,  e na proposta 
da contratada. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO  
 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as 
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 
 

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 

qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos 
previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

 
13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, 

dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 
cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra 
impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação 
em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 
 



13.2.2. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado 
à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto 
de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem 
prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do 
pagamento direto previstos na IN SEGES/MP nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 
 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017 

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 
serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 
referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da 
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor 
do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013. 

14.4.  Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada 
por preço global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a 
concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao 
instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, e a aquiescência de que 
eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 
plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos 
não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro 
contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e demais normas 
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais 
dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 



17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO  
 

17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal, para dirimir 
os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam 
ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

 

E, por estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato, preferencialmente 
digitalmente, obrigando em Juízo e fora dele, por si e por seus sucessores legais. 

 

 

Rio de Janeiro, .......... de.......................................... de 20.... 

 

 

 

 

____________________________________ 

MAURICIO SALDANHA MOTTA   
Diretor-Geral do CEFET/RJ 

 

 

 

 

___________________________________ 

Representante Legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

____________________________________ CPF: __________________________. 
 
____________________________________ CPF: __________________________. 



ANEXO VII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/_______ 

 

A empresa _______________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº ________________________, por meio de seu representante 
legal, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, 
na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal. 

 

 

.........................., ........... de .......................... de.............. 

 

 

___________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

 



ANEXO VIII – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 

 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

______________________________________________, representante devidamente 
constituído da empresa________________________________________________, inscrita no 
CNPJ nº ________________________, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 
_____/______, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

 (a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº _____/______ foi 
elaborada de maneira independente pela empresa 
____________________________________ e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº _____/______, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 
_____/______ não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Pregão Eletrônico nº _____/______, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº _____/______, quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
_____/______não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 
_____/______antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
_____/______não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca (CEFET/RJ), antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 

.........................., ........... de .......................... de.............. 

 

 

______________________________________________ 

(Representante Legal da Empresa) 



ANEXO IX – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 
 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/_______ 

 

A empresa ____________________________________, CNPJ nº __________________, 
por meio de seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

.........................., ........... de .......................... de.............. 

 

 

___________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

 



ANEXO X– PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 33/2023 
 

 

 

DECLARAÇÃO ME/EPP 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/_______ 

 

A empresa ________________________, CNPJ nº _____________________, por 
meio de seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que não ultrapassou o 
limite de faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei 
Complementar. 

 

.........................., ........... de .......................... de.............. 

 

 

___________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

 

 



ANEXO XI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 
 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

CEFET/RJ 

 
ORDEM DE SERVIÇO Nº. XX/20XX 

 
 
PROCESSO Nº. 23063.004613/2023-81 
 
 

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2023 

OBJETO:  

Contratação de serviços de engenharia para reforma dos reservatórios inferiores e superiores do Bloco A, e 
casas de bombas dos Blocos A e E do Campus Maracanã do CEFET/RJ, considerando a recuperação e 
reparos das tubulações de recalque e sucção, além da impermeabilização destes reservatórios. 

PRAZO PARA EXECUÇÃO:  

O prazo para execução será de 90 (noventa) dias, a contar da data de início da execução. 

RESULTADO SOLICITADO: 

 
Cumprimento do objeto da Licitação Pregão Eletrônico Nº 33/2023, atendidas as exigências e demais condições 
previstas no Edital de Licitação e no Instrumento Contratual. 
 

CUSTO DA CONTRATAÇÃO:                                           

 R$ XXXXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)    
                                        

LOCAL DE EXECUÇÃO: 

CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA  
 
CAMPUS MARACANÃ 
 
ENDEREÇO: Avenida Maracanã, nº 229 - Maracanã, Rio de Janeiro/RJ 
 
Em cumprimento aos dispositivos previstos em lei, e tendo em vista a assinatura do Termo de Contrato nº. 
XXX/20XX, datado de .........../.........../..............., fica notificada a empresa 
.........................................................................................., que o prazo para  início dos serviços será de até 15 (quinze) 
dias, a contar da data de assinatura e recebimento do presente documento,  conforme combinado e aprovado pelas 
partes interessadas abaixo indicadas. 

 
DATA DE ASSINATURA E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº. XX/20XX PELA EMPRESA 

CONTRATADA: .............../.........../............... 
 

 
 
  ______________________ 

MAURICIO SALDANHA MOTTA  
Diretor- Geral do CEFET/RJ 

 

 
 
 

______________________ 
Fiscal de Contrato 

 
 

 
______________________ 

Contratada 

 


